MODIFICAT BASES TECNIQUES
NOVACIO DE LA GESPA ARTIFICIAL DEL
CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL
C/ dels Mestres, 29

SERVEIS TECNICS MUNICIPALS
MAIG 2017



INDEX

1. Memoria
1.1. Antecedents i justificacido de la modificacio
1.2. Objecte de les bases tecniques
1.3. Normativa urbanistica
1.4. Situacid i disponibilitat del terreny
1.5. Descripcio de les obres
1.6. Termini d’execucio
1.7. Justificacié d’obra completa
1.8. Autoritzacions administratives

2. Amidaments i pressupost

3. Plec de prescripcions tecniques particulars
4. Estudi basic de seguretat i salut

5. Planols

5.1. Situaci6 sobre el POUM
5.2. Planta general



1. MEMORIA
1.1. ANTECEDENTS i JUSTIFICACIO DE LA MODIFICACIO

En els transcurs dels anys 2004-2005 es va procedir a pavimentar el
Camp de futbol Municipal, amb gespa artificial.

Actualment, després de 12 anys d’Us continuat per part dels clubs de
futbol locals i del turisme esportiu, un cop superada la vida util que
se n’esperava, la gespa instal-lada presenta unes deficieéncies
qualitatives que es tradueixen en multiples zones en tot el camp on
gairebé no queda gespa. Aquest desgast compromet la qualitat de la
instal-lacio.

Des de la Regidoria d’esports es considera prioritaria I’execuci6 de la
renovacié de la gespa atrtificial en aquest camp i, s’exigeix que la
gespa a instal-lar sigui homologada i compleixi amb els requisits
imposats per la RFEF i per la FIFA pel que se n’exigira el
corresponent certificat de qualitat.



En data 7/04/2017 la Junta de Govern Local va acordar aprovar les
Bases Técniques de Renovacié de la gespa artificial del camp de
futbol municipal, situat al C/ dels Mestres, num. 29, amb un
pressupost de 210.317,80€ (IVA inclos).

En data 20/04/2017 la regidoria d’Esports va rebre notificacio
d’aquest acord. De les converses mantingudes amb el personal
técnic d’Esports, es considera oportd modificar els seglients punts de
les Bases Técniques:

- Gesti6 de residus dels materials retirats i sobrants de I'obra:
S’accepta la possibilitat que I'empresa adjudicataria no dipositi
els materials retirats a un abocador homologat, sin6 que els
reutilitzi en altres camps o instal-lacions. En aquest cas s’haura
d’aportar la justificaci6 documental pertinent del seu desti final
i es descomptara el cost de la partida corresponent del
projecte.

- Comprovacié i reparacié en cas necessari, de les pendents:
Vist que es pretén mantenir la base elastica existent, en
aquest punt caldra netejar i reparar els punts defectuosos
d’aquesta.

- Caracteristiques de la nova gespa a instal-lar.

1.2. OBJECTE DE LES BASES TECNIQUES

Constitueix I'objecte d’aquest document el definir i valorar la solucio
adoptada per a satisfer les necessitats exposades en els
antecedents, amb estricte compliment del que disposa el Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el
text refos de la Llei de Contractes del Sector Public i el Decret
179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres,
activitats i serveis dels ens locals.

L’'obra té la consideracié d’ordinaria de conservacié i manteniment,
d’acord amb el que es disposa en els articles 9 i 12 del Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals.



1.3. NORMATIVA URBANISTICA

La normativa urbanistica considerada és la que recull el vigent Pla
d’Ordenacio Urbanistica Municipal de Lloret de Mar. La finca on esta
inclosa el camp de futbol municipal, esta qualificada amb la clau
1.4F, Sistema d’equipaments esportiu i esta inclosa dins I’'ambit del
Pla Especial PE 1A Equipaments Esportius.

1.4. SITUACIO I DISPONIBILITAT DEL LOCAL

Totes les obres contingudes en aquesta memoria es situen en
terrenys de titularitat municipal, amb adreca al C/ Mestres, num. 29
La finca esta delimitada pel carrer dels Mestres, el carrer dels
Esports, I’'avinguda de Vila de Blanes i la placa de Braus.

1.5. DESCRIPCIO DE LES OBRES

Aquestes bases téecniques inclouen les obres definides a la
documentacié grafica i pressupostaria d’agquest document,
consistents en:

Memoria constructiva:

- La primera actuaci6 a dur a terme és el desmuntatge dels
equipaments esportius existents (porteries de futbol 11 i futbol
7) i el seu transport fins a la zona d’acopi temporal.

- Amb el camp lliure d’obstacles es procedira a la retirada de la
gespa existent, realitzant la separacid dels rotlles de gespa del
material de farcit (sorra i cautxd) mitjancant un procés vibratori.

- Un cop retirada la gespa es comprovaran topograficament les
pendents i la uniformitat de la base elastica existent, que es
pretén mantenir per assegurar un correcte drenatge sense
embassaments. Es procedira a la reparacié dels punts
defectuosos, si s’escau, utilitzant el material més adequat per a
cada punt, sota la supervisi6 de la Direcci6 dobra. | es
comprovaran i netejaran tots els interceptors lineals que
delimiten el camp aixi com els pericons situats al final dels
interceptors per netejar-los si fos convenient.

- S'executara l'adaptacié dels 6 canons de reg, elevant-los amb
columnes de 2 m. dalcada, amb les seves corresponents
instal-lacions i proteccions.



- Fetes totes les comprovacions prévies, es procedira a la
col-locaci6é de la nova gespa, que es subministrara en rotlles de
4m d’amplada com a minim, que s’estendran i s’encolaran entre
si, Unicament utilitzant una cinta de juntes, que uneix els rotlles
amb cola bicomponent de poliureta. S’inseriran les linies de joc,
de futbol 11 de color blanc, de 10cm. d’amplada i les de futbol 7
de color groc, de 8cm. d’amplada, tenint en compte que les linies
longitudinals al sentit dels rotlles, ja siguin teixides a fabrica, per
evitar juntes innecessaries. Complint amb les especificacions de
la RFEF.

Es farcira la gespa amb una capa de sorra de silex i cauxu.
Seguidament es realitzara el raspallat de la gespa amb mitjans
mecanics especialitzats.

Finalment es recol.locara els equipaments esportius.
Posteriorment s’hauran de realitzar, per part de laboratori
homologat, els assaigs i proves necessaries per tal de certificar
la qualitat del camp, segons la norma UNE-EN 15330-1 i obtingui
I’homologacié com a FIFA Quality.

1.6. TERMINI D’EXECUCIO

Les obres definides en agquesta memoria s’han d’executar en un
termini maxim de wvuit setmanes, a excepci0 de l'entrega de la
certificacié de qualitat, pel hi haura un termini de 2 mesos a
comptar des de la data de final d’obra.



1.7. JUSTIFICACIO D’'OBRA COMPLETA

Segons els articles 9, 12.1c) i 12.5 del Reglament d’Obres,
Activitats i Serveis dels Ens Locals, decret 179/1995, de 13 de
juny, es classifica I'obra com a obres ordinaries, de conservacio i
manteniment, ja que tenen per objecte fer front al deteriorament
que es produeix pel mer transcurs del temps o per I’4s natural del
bé.

Es justifica 'obra com a completa, atés un cop acabada es podra
retornar d’inmediat al servei anterior, com a camp esportiu
destinat a la practica de futbol.

1.8. AUTORITZACIONS ADMINISTRATIVES

Per I’execucié d’aquestes obres no cal cap autoritzacié ni concessio
administrativa d’altres administracions o organismes oficials.

Els serveis tecnics municipals,

Firmado digitalmente por CPISR-1 C
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2. Amidaments i pressupost

Renovacio de la gespa artificial del camp de futbol municipal

PRESSUPOST

Data: 16/05/17

Pag.: 1

Obra
Capitol

MWUM. CODI

01 Pressupost 00
01 ENDERROCS | DESMUNTATGES

UA DESCRIPCIO PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 K21QU51A

2 K219Z3A0

3 K219Z4A0

u

m2

m2

Desmuntatge de 2 porteries de futbol 11 i 4 porteries de futbol 7. 449,97
Inclou transport interior fins a zona d'acopi temporal, amb mitjans
manuals i posterior muntatge i recol-locacid. (P - 7)

Retirada de paviment de gespa artificial existent, realitzant la 1,90
separacio dels rotlles de gespa del seu farcit (sorra i cauxu),

mitjangant un procés vibratori. S'inclou el paletitzat de la gespa i la

deposicioi del cauxt en saques tipus big-bag. Inclou la neteja de la

base elastica existent amb maquina escombradora.

(P-5)

Gestio de reisdus dels materials retirats i sobrants de I'obra. Inclou la 1,70
carrega, transport, deposicio i taxes de I'abocador homologat. En el

cas d'obtar per la reutilitzacié d'aquests materials en altres camps o

instal-lacions, caldra aportar la justificaci6 documental pertinent del

seu desti final i es descomptara el cost de la deposicio i taxes de

I'abocador homologat. (P - 6)

1,000

6.940,000

6.940,000

449,97

13.186,00

11.798,00

TOTAL Capitol

01.01

25.433,97

Obra
Capitol

MUM. CODI

01 Pressupost 00
02 INSTAL.LACIO GESPA

A DESCRIPCIO PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1 E600P061

2 FJS234AS

3 E9J5ZB01

m2

m2

Partida alcada a justificar per la comprovacid topografica de les 16,80
pendents i uniformitat d'aquestes de la base elastica existent, per

assegurar un correcte drenatge sense embassaments; reparacio dels

punts defectuosos; i comprovacié i neteja de tots els interceptors

lineals que delimiten el camp aixi com els pericons per netejar-los si

fos convenient. (P - 1)

Substitucié de boques de reg existents per: Subministrament i 626,70
instal-lacio de columna de reg de 2m elevada, mitjancant tub d'acer

galvanitzat de 4" i 100 mm de diametre, amb electrovalvula de fosa

incorporada, inclos perns d'ancoratge; proteccio per columna de reg

amb escuma folrada amb lona de PVC; treballs d'obrir fonamentacid i

col-locacié dels perns; i retirada de runes. (P - 3)

Subministre i col.locaci6 de gespa artificial, amb les segiients 16,00
caracteristiques:

Tipus fibra: Monofilament

Composicid fibra: Polietile resistent als raigs UVA
Color: Verd

Espessor fibra: min. 360 micres

Decitex: min. 12.000 DTEX

Densitat puntades: min. 6.600/m2 (+/-5%)
Alcada fil: 60 mm

Suport base: Polipropile

Pes total gespa: min. 2.500 gr/m2

Sorra: Silice arrodonit 0,2<g<0,8 mm

Quantitat sorra: min. 15 Kg/m2

Cautxd: SBR 0,5<G<2,5 mm

Quantitat de cautxd: min. 15 Kg/m2

Marcatge de linies: Color blanc (11), groc (7) de 10 cm de gruix
Base elastica: Conservar existent

Rulls: min. 4 m

Reglamentacié: RFEF

Certificacio: UNE-EN 15330-1

Homologacio: FIFA QUALITY

(P-2)

100,000

6,000

6.940,000

1.680,00

3.760,20

111.040,00

EUR



2. Amidaments i pressupost
Renovacio de la gespa artificial del camp de futbol municipal

PRESSUPOST Data: 16/05/17 Pag.: 2
4 JOVTCT7AS u Realitzacié dels assaigs per un laboratori acreditat per la FIFA, segons 2.750,00 1,000 2.750,00
norma UNE-EN 15330-1, tramitaci6 del certificat de compliment de la
normativa d'homologacié FIFA QUALITY i lliurament dels certificats a
la propietat. (P - 4)
TOTAL  Capitol 01.02 119.230,20
Obra 01 Pressupost 00
Capitol 03 ALTRES
WUM. CODI UA DESCRIPCID FREU AMIDAMENT IMPORT
1 PPAUXA01 PA Partida alcada a justificar per al compliment de les mesures de 1.400,00 1,000 1.400,00
seguretat i salut indicades en I'Estudi de Seguretat i Salut (P - 0)
TOTAL  Capitol 01.03 1.400,00

EUR



2. Amidaments i pressupost
Renovacio de la gespa artificial del camp de futbol municipal

RESUM DE PRESSUPOST Data: 16/05/17 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 ENDERROCS | DESMUNTATGES 25.433,97
Capitol 01.02 INSTAL.LACIO GESPA 119.230,20
Capitol 01.03 ALTRES 1.400,00
Obra 01 Pressupost 00 146.064,17
146.064,17
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost 00 146.064,17

146.064,17

euros



2. Amidaments i pressupost

Renovacio de la gespa artificial del camp de futbol municipal

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL
13 % Despeses Generals SOBRE 146.064,17
6 % Benefici Industrial SOBRE 146.064,17

21 % IVA SOBRE 173.816,36
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Subtotal

146.064,17
18.988,34
8.763,85

173.816,36

36.501,44
210.317,80

Aquest pressupost d'execucio per contracte puja a

(DOS-CENTS DEU MIL TRES-CENTS DISSET EUROS AMB VUITANTA CENTIMS )

Els Serveis Técnics Municipals,

CPISR-1 C
SANDRA GALL
LLOREDA
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3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
3.1. Especificacions de la gespa artificial:

La gespa artificial ha de ser especifica per jugar a futbol, i ha de
permetre disputar qualsevol competicié nacional i internacional,
demostrant-ne les prestacions amb I'aportacié d’assajos que ho
corroborin. Les caracteristiques de la nova gespa han de permetre
I’'obtencio de la certificacio FIFA Quality.

Caracteristiques de la gespa:

Tipus fibra Monofilament

Composicio fibra Polietile resistent als raigs UVA
Color Verd

Espessor fibra min. 360 micres

Decitex min. 12.000 DTEX

Densitat puntades min. 6.600/m2 (+/-5%)
Algcada fil 60 mm

Suport base Polipropilé

Pes total gespa min. 2.500 gr/m2

Sorra Silice arrodonit 0,2<g<0,8 mm
Quantitat sorra min. 15 Kg/m2

Cautxu SBR 0,5<G<2,5 mm

Quantitat de cautxd | min. 15 Kg/m2

Marcatge de linies Color blanc (11), groc (7) de 10 cm de gruix
Base elastica Conservar existent

Rulls min. 4 m

Reglamentacio RFEF

Certificacio UNE-EN 15330-1

Homologacio FIFA QUALITY

3.2. Requisits i assaigs:

UNE-EN 15330-1 “SUPERFICIES PARA DEPORTES.
ESPECIFICACIONES PARA HIERBA SINTETICA”

GENERAL

Color
Cuando se ensaya segun el método EN 20105-A02, después del
envejecimiento artificial segiin UNE-EN 14836, el cambio de color de la
hierba sintética comparada con la no envejecida sera:
4 en la escala de grises 6 mayor




Traccion
Cuando se ensaya segun el método UNE-EN 13864, después del
envejecimiento artificial segan UNE-EN 14836, la resistencia a traccion de
los hilos utilizados para formar la hierba sintética serd al menos:
50% respecto de la no envejecida

Permeabilidad al agua (UNE-EN 12616)
Tasa de infiltracion > 180 mm/h (Superficies disefiadas para ser permeables

Resistencia de las juntas (UNE-EN 12228):

Juntas cosidas Después de la inmersion en agua caliente segun UNE-
EN 13744, la resistencia de las juntas cosidas sera al

menos 1000N/10mm

Juntas pegadas | Después de la inmersion en agua caliente segun UNE-
EN 13744, la resistencia de las juntas pegadas sera al
menos 25 N/100 mm, excepto para las utilizadas para
rugby que sera al menos 100 N/100 mm

Resistencia a abrasion / desgaste de hierba sintética sin relleno (%26)
(UNE-EN 13672):
Maximo porcentaje perdida de masa 2% (2000 ciclos)

UNE-EN 15330-1 “SUPERFICIES PARA DEPORTES.
ESPECIFICACIONES PARA HIERBA SINTETICA”

APLICACION AL FUTBOL

Absorcion de impacto / Reduccion de fuerza (20) (UNE-EN 14808):
> 55%; < 70% (En codiciones secas o himedas)

Deformacion vertical (mm) (UNE-EN 14809):
4 — 10 mm (En codiciones secas o humedas)

Friccidon / Resistencia al deslizamiento (UNE-EN 13036-4):
55-110
Uniformidad: Ningun resultado diferird de la medida de 4 uds.
Debe llevarse a cabo un ensayo bajo condiciones secas

Bote vertical del balén de futbol (26) (UNE-EN 12235):
> 45%; < 70% (En codiciones secas o humedas)

Rodadura del balén de fatbol (UNE-EN 12234):
>4 m; <10 m (En codiciones secas o humedas)

Resistencia rotacional superficial (UNE-EN 15301-1): Suela con tacos:
25 Nm — 50 Nm (En codiciones secas o humedas)

Resistencia al uso (UNE-EN 15306 “Método Lisport™):
- Después de 5200 ciclos deben mantenerse los valores de absorcién de
impacto, bote vertical del balon y resistencia rotacional superficial
- Después de 12200 ciclos los valores de absorcién de impacto, bote
vertical del balén y resistencia rotacional superficial deben registrarse y
facilitarse por el fabricante 6 suministrador




3.3 . Especificacions de I'obra acabada:
VERIFICACIO DE LA GESPA REALMENT INSTAL-LADA

El control sera documentat mitjancant el corresponent informe de
laboratori emés en data anterior a la recepciéo d’obra, segons les
caracteristiques seguents:

- Certificats de qualitat dels materials de I'obra, 1SO 9001 i UNE
15330-1.

- Tots els productes incorporats en la instal-laci6 estaran
acreditats pel marcatge CE.

- Durant I’execucio6 de les obres, el Contractista haura d’aportar un
assaig d’identificacio del producte realment instal-lat, realitzat
per un laboratori homologat, de manera que es justifiqui el
compliment de les caracteristiques tecniques exigides en aguesta
Memoria.

- Assaigs d'obra acabada necessaris per la obtencio del segell FIFA
Quality, inclosa la tramitacio i lliurament d'aquesta documentacio
acreditativa a I’Ajuntament de Lloret de Mar:

PROVA REQUERIMENT

FIFA QUALITY

Rebot vertical de la pilota 0,60m-1m
Rodament de la pilota Inicial 4 -10 m

Re test4 -12 m

Absorcié d'impactes 55% -70 %
Deformacio vertical 4 mm -9 mm
Resisténcia rotacional 25 Nm - 50 Nm
Regularitat superficial <10 mm
Rebot angular de la pilota Sec: 45 %- 70 %
Mullat: 45 % - 80 %
Resisténcia al lliscament lineal 3g-6g9
Resisténcia a I'abrasié de la pell 120 - 130

La contractaci6 d’aquests assaigs, aniran a compte i carrec de
I’'adjudicatari.



4. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
1. DADES DE L'OBRA

1.1 Tipus d’obra: Renovacié de la gespa artificial del camp de futbol
municipal

1.2 Emplacament: C/ dels Mestres, num. 29
1.3 Superficie construida: 6.940 m2.
1.4 Promotor: Ajuntament de Lloret de Mar

1.5 Tecnic redactor de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut: Serveis Técnics
Municipals

2. DADES TECNIQUES DE L’EMPLACAMENT

2.1 Topografia: plana
2.2 Caracteristiques del terreny: no afecta a la naturalesa del projecte.

2.3 Instal-lacions de serveis publics, tan vistes com soterrades: les
escomeses que s’usaran son les existents.

2.4 Ubicaci6 de vials (amplada, nombre, densitat de circulacid) i amplada
de voreres: aquest projecte no contempla actuacié fora de 'ambit de
ledifici, per la connexions de les xarxes de serveis, ja que aquestes ja
sOn existents.

3. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE
DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT 1 SALUT A LES OBRES
DE CONSTRUCCIO

3.1 INTRODUCCIO

3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIO DE L’'OBRA
3.3 IDENTIFICACIO DELS RISCOS

3.4 MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

3.5 PRIMERS AUXILIS

3.6 NORMATIVA APLICABLE



3.1 INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant Il'execucio
d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevencid de riscos
d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié util per efectuar
en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a I'empresa constructora per
dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevencié de riscos
professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions
minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio.

En base a l'art. 7€, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i
Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el
treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les
previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de lI'obra
pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execucié de l'obra o, quan
no n'hi hagi, per la Direcci6 Facultativa. En cas d'obres de les
Administracions Publiques s'haura de sotmetre a l'aprovacié d'aquesta
Administraci6.

Es recorda l'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un
Llibre d'Incidencies pel seguiment del Pla. Qualsevol anotaci6 feta al
Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en coneixement de la Inspeccié de
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons lart. 15e del Reial Decret, els
contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors
rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a
l'obra.

La comunicacio d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral
competent haura d'incloure el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execuci6 de l'obra o
qualsevol integrant de la Direccié Facultativa, en cas d'apreciar un risc
greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar l'obra
parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecci6 de Treball i
Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels
treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als
sots-contractistes (art. 11¢).



3.2 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIO DE
L’OBRA

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els

principis d'accié preventiva recollits en l'art. 15é de la "Ley de

Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de

noviembre)" durant I'execucidé de Il'obra i en particular en les

seguents activitats:

a) El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja

b) L'elecci6 de lI'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en
compte les seves condicions d'accés i la determinacié de les vies o
zones de desplacament o circulacio

c) La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans
auxiliars

d) ElI manteniment, el control previ a la posada en servei i el control
periodic de les Instal-lacions i dispositius necessaris per a l'execucio
de lI'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar
a la seguretat i salut dels treballadors

e) La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i
diposit dels diferents materials, en particular si es tracta de mateéries i
substancies perilloses

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats

g) L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio de residus i runes

h) L'adaptaci6 en funcid6 de l'evolucié de l'obra del periode de temps
efectiu que s'haura de dedicar a les diferents feines o fases del treball

i) La cooperacié entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors
autonoms

J) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina
0 activitat que es realitzi a 'obra o prop de l'obra.

Els principis d'accié preventiva establerts a lI'article 15¢é de la Llei
31/95 son els seguents:
1 L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de
prevencid, d'acord amb els seglients principis generals:
l.a Evitar riscos
1.b  Avaluar els riscos que no es puguin evitar
l.c Combatre els riscos a l'origen
1.d Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que
respecta a la concepcié dels llocs de treball, I'eleccié dels equips
i els metodes de treball i de produccié, per tal de reduir el
treball monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la
salut
l.e Tenir en compte I'evolucié de la técnica
1.f Substituir alld que és perillés per alldo que tingui poc o cap perill



1.9 Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri
la tecnica, l'organitzacié del treball, les condicions de treball, les
relacions socials i la influencia dels factors ambientals en el

treball
1.n  Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a
la individual
1. Donar les degudes instruccions als treballadors
2 L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels
treballadors en materia de seguretat i salut en el moment

d'encomanar les feines

3 L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que nomeés
els treballadors que hagin rebut informacido suficient i adequada
puguin accedir a les zones de risc greu i especific

4 L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les
distraccions i imprudencies no temeraries que pogués cometre el
treballador. Per a la seva aplicaci6 es tindran en compte els riscos
addicionals que poguessin implicar determinades mesures
preventives, que nomeés podran adoptar-se quan la magnitud dels
esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures

5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a
finalitat garantir com a ambit de cobertura la previsid de riscos
derivats del treball, 'empresa respecte dels seus treballadors, els
treballadors autonoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la
prestacio del seu treball personal.

3.3 IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense prejudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut
aplicables a l'obra establertes a l'annex 1V del Reial Decret
162771997 de 24 d'octubre, s'enumeren a continuacio els riscos
particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que
alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucio de
I'obra o bé ser aplicables a d'altres feines.

S'haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com
ara son, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar
en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi.

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les
estructures d'edificacié veines i tenir cura en minimitzar en tot moment el
risc d'incendi.

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels
previsibles treballs posteriors (reparacié, manteniment...).



3.3.1. MAQUINARIA | MITJANS AUXILIARS

3.3.2

Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public
(aigua, llum, gas...)

Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)
Riscos derivats del funcionament de grues

Caiguda de la carrega transportada

Generacio excessiva de pols o emanacio de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Contactes electrics directes o indirectes

Accidents derivats de condicions atmosfériques

Explosions

Electrocucions

. TREBALLS PREVIS

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament (aigua,
llum, gas...)

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura,
humitat, reaccions quimiques)

. ENDERROCS

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public
(aigua, llum, gas...)

Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Projeccioé de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Fallida de l'estructura

Sobre esforgos per postures incorrectes

Acumulacio i baixada de rune



3.3.4. MOVIMENT DE TERRES | EXCAVACIONS

Interferencies amb Instal-lacions de subministrament public
(aigua, llum, gas...)

Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

Cops i ensopegades

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o0 roques

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Desplom i/o caiguda de les parets de contencid, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Accidents derivats de condicions atmosferiques

Sobre esforgos per postures incorrectes

Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

. RAM DE PALETA

Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o0 des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Sobre esforcos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura,
humitat, reaccions quimiques)

. REVESTIMENTS | ACABATS

Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscs derivats de l'emmagatzemat de materials (reaccions
quimiques, temperatura, etc.)



3.3.7. INSTAL-LACIONS

3.3.8.

Interferencies amb Instal-lacions de subministrament public
(aigua, llum, gas...)

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés
(escales, plataformes)

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

Contactes electrics directes o indirectes

Sobresforgos per postures incorrectes

Caigudes de pals i antenes

RELACIO NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN

RISCOS ESPECIALS (Annex Il del R.D. 1627/1997)

Treballs amb riscos especialment greus de sepultament,
enfonsament o0 caiguda daltura, per les particulars
caracteristiques de [lactivitat desenvolupada, els procediments
aplicats o I'entorn del lloc de treball.

Treballs en els quals l'exposici6 a agents quimics o biologics
suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilancia
especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
Treballs amb exposici6 a radiacions ionitzants pels quals la
normativa especifica obligui a la delimitaci6 de zones controlades
o vigilades.

Treballs en la proximitat de linies electriques d’alta tensio.
Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersio.

Obres d’excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin
moviments de terres subterranis.

Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit.

Treballs que impliquin I'ds d’explosius.

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements
prefabricats pesats.

3.4. MESURES DE PREVENCIO 1 PROTECCIO

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front les
individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservacio els
medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D'altra banda els
medis de protecci6 hauran d'estar homologats segons la normativa

vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels
previsibles treballs posteriors (reparacié, manteniment...).



3.4.1.MESURES DE PROTECCIO COL-LECTIVA

3.4.2

Senyals de STOP en les sortides de vehicles, senyals
d’obligatorietat d’'us de casc, cintur6 de seguretat, ulleres i
caretes, protectors auditius, botes i guants.

Senyal d’entrada i sortida de vehicles, senyals de prohibicié de
pas a persones alienes a 'obra, d’encendre foc, fumar i aparcar.
Senyals indicatives de la localitzacié de la farmaciola i extintors.
Cinta de senyalitzacio.

Organitzacio i planificacio dels treballs per evitar interferencies
entre les diferents feines i circulacions dins l'obra

Senyalitzacid de les zones de perill

Preveure el sistema de circulaci6 de vehicles i la seva
senyalitzaci6, tant a l'interior de lI'obra com en relacio amb els
vials exteriors

Deixar una zona lliure a 'entorn de la zona excavada pel pas de
maquinaria

Immobilitzaci6 de camions mitjancant falques i/o topalls durant
les tasques de carrega i descarrega

Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions
existents

Els elements de les Instal-lacions han d'estar amb les seves
proteccions aillants

Fonamentacid correcta de la maquinaria d'obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb
revisions periodiques, control de la carrega maxima, delimitacio
del radi d'accio, frenada, blocatge, etc.

Revisid periodica i manteniment de maquinaria i equips d'obra
Sistema de rec que impedeixi I'emissié de pols en gran quantitat
Comprovacio de l'adequacié de les solucions d'execucié a l'estat
real dels elements (subsol, edificacions veines)

Comprovaciéo dapuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles
de proteccié de rases

Utilitzacib de paviments antilliscants.

Col-locaci6 de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.
Col-locacio de xarxa en forats horitzontals

Proteccio de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes
(xarxes, lones)

Us de canalitzacions d'evacuaci®6 de runes, correctament
instal-lades

Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides

Col-locacib de plataformes de recepcid de materials en plantes
altes

. MESURES DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Utilitzacid de caretes i ulleres homologades contra la pols /o
projeccié de particules



Utilitzacio de calcat de seguretat

Utilitzacid de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de
proteccido caldra establir punts d'ancoratge segurs per poder
subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat, la utilitzacié del
qual sera obligatoria

Utilitzacid6 de guants homologats per evitar el contacte directe
amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades
Utilitzacid6 de protectors auditius homologats en ambients
excessivament sorollosos

Utilitzaci6 de mandils

Sistemes de subjeccid permanent i de vigilancia per meés d'un
operari en els treballs amb perill d'intoxicaci6. Utilitzacié d'equips
de subministrament d'aire

3.4.3. MESURES DE PROTECCIO A TERCERS

Tancament, senyalitzacid i enllumenat de l'obra. Cas que el
tancament envaeixi la calcada s'ha de preveure un passadis
protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que
persones alienes a I'obra puguin entrar.

Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de
'obra com en relaci6 amb els vials exteriors

Immobilitzaci®é de camions mitjancant falques i/o topalls durant
les tasques de carrega i descarrega

Comprovacio de l'adequacié de les solucions d'execucié a l'estat
real dels elements (subsol, edificacions veines)

Proteccid de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes
(xarxes, lones)

3.5 PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a
la normativa vigent. Haura de contenir el mitjans i productes necessaris
per a satisfer les necessitats d’'una cura d'urgéencia i de les que no
requereixin assistencia medica especial.

S'informara a l'inici de lI'obra, de la situacié dels diferents centres medics
als quals s'hauran de traslladar els accidentats. Es convenient disposar a
l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els teléefons i adreces dels
centres assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el
rapid trasllat dels possibles accidentats.



3.6 NORMATIVA APLICABLE

SEGURETAT | SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92)
Disposiciones minimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en
las obras de construccién temporales o méviles

- RD 162771997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97)
Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de
construccion
Transposicid de la Directiva 92/57/CEE
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusi6 d'Estudi de
Seguretat i Higiene en projectes d'edificacio i obres publiques

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)
Prevencidon de riesgos laborales

Desenvolupament de la Llei a través de les segluents disposicions:

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97)
Reglamento de los Servicios de Prevencion

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas en materia de sefalizacion, de seguridad y salud
en el trabajo

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo
En el capitol 1 exclou les obres de construccié pero el RD 1627/1997
'esmenta en quant a escales de ma.
Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién
manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares,
para los trabajadores

- RD 488797 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con
equipos que incluyen pantallas de visualizacion

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Proteccidon de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicidn a agentes biolégicos durante el trabajo

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97)
Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo

- RD 77371997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud, relativas a la utilizacion
por los trabajadores de equipos de proteccion individual

- RD 121571997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97)
Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los
trabajadores de los equipos de trabajo



Transposicié de la Directiva 89/655/CEE sobre utilitzacié dels equips de
treball

Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de Seguridad e
Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971)

O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52)

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la
Construccién

Modificacions:O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66)

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74°
(BOE: 03/02/40)

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene

O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1°© a 4°, 183° a 291° y Anexos
Iy 1l (BOE: 05/09/70; 09/09/70)

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccion, vidrio y
ceramica

Correcci6 d'errades: BOE: 17/10/70

O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86)

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea
obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene

Correcci6 d'errades: BOE: 31/10/86

O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87)

Nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo e
instrucciones para su cumplimiento y tramitacion

O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)

Sefalizacion, balizamiento, limpieza y terminacion de obras fijas en
vias fuera de poblado

O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77)

Reglamento de aparatos elevadores para obras

Modificaci6é: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81)

O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88)

Intruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de
Aparatos de elevacion y Manutencion referente a grias-torre
desmontables para obras

Modificaci6: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84)

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto

O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87)

Nomémas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los
trabajos con riesgo de amianto

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89)

Proteccion a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la
exposicion al ruido durante el trabajo

O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i117/03/71)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo



Correcci6 d'errades: BOE: 06/04/71
Modificaci6: BOE: 02/11/89
Derogats alguns capitols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD
486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997
- O.de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98)
S'aprova el model de Llibre d'Incidéncies en obres de construccio
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias
para distintos medios de proteccion personal de trabajadores
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos
no metalicos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores
auditivos
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas
para soldadores
Modificaci6: BOE: 24/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes
aislantes de electricidad
Modificacio: BOE: 25/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Cakado de
seguridad contra riesgos mecanicos
Modificaci6: BOE: 27/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas
aislantes de maniobras
Modificaci6: BOE: 28/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de
proteccibn personal de vias respiratorias. Normas comunes Yy
adaptadores faciales
Modificaci6: BOE: 29/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias: filtros mecanicos
Modificaci6: BOE: 30/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de
proteccion personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes
Modificaci6: BOE: 31/10/75
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de
proteccidn personal de vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos
contra amoniaco
Modificaci6: BOE: 01/11/75
- Nomativa d'ambit local (ordenances municipals)



5. PLANOLS

1. Situaci6 sobre el POUM
2. Planta general
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