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1 Memòria descriptiva 

 

1.1 Objecte del projecte 
 
L’ampliació del Cementiri de Lloret de Mar l’emplaçament següent: 
Adreça Carrer Camí del Repòs  Núm.  s/n 
Zona / barri   
Població Lloret de Mar  Codi postal  17310 
Municipi Lloret de Mar  Comarca La Selva 
Encàrrec En missió parcial 
 
 

1.2 Promotor 
Ajuntament de Lloret de Mar  NIF P1710200E 
Amb domicili a       
Adreça Plaça de la Vila  Núm. 01 
Zona / Barri    Parcel·la  
Municipi Lloret de Mar  Codi postal  17310 
 

1.3 Redactor 
orpi_planiol Arquitectes   NIF B-17993650 
Adreça Carrer Comte Borrell, Local 4   Núm. 6-8 
Municipi Lloret de Mar   Codi Postal  17310  
 

1.4 Antecedents i condicionants 
 
L’actual cementiri de Lloret de Mar es troba gairebé ple però té una zona reservada per a una futura ampliació. 
Aquest emplaçament és un bosc que es troba al nord de l’actual cementiri. 
L’objecte de l’actual projecte és el desenvolupament d’aquesta ampliació seguint les directrius marcades per el propi 
Ajuntament; aquesta ampliació ha de mantenir la imatge de jardí o bosc, respectar al màxim la topografia de l’àmbit i 
generar com a mínim uns 700 ninxols. 
L’àmbit de l’ampliació està afectat per una protecciö arqueològica A2 i caldrà obtenir l’informe previ del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
Aquesta ampliació ha de donar servei a la població en els anys immediats fins a la construcció d’un nou cementiri a les 
afores de Lloret de Mar. 
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

1.5 Proposta funcional del projecte 
 
La proposta del present projecte consisteix en el disseny de l’ampliació de l’actual Cementiri de Lloret de Mar seguint les directrius 
marcades per l’Ajuntament de Lloret de Mar. 
El programa funcional de l’aparcament definit per el promotor és de generar uns 700 ninxols que donaràn servei a la població en els 
propers 7 anys aproximadament. L’ampliació s’estructura en diverses feixes generades amb murs de contenció de gabions ubicats 
on a la topografia de l’àmbit existeixen tal-lusos pronunciats; aquests murs de contenció tenen una alçada de 2,25 metres i contenen 
els ninxols. Els ninxols es desenvolupen en dues cotes: la cota 0.00 (a nivell de l’arrencada dels murs de gabions) i la +2.25 (a nivell 
de la coronació dels murs). A la cota +0.00 s’hi ubiquen 8 ninxols (2 alçades de 4 ninxols) i a la +2.25 n’hi han 15 (3 alçades de 5 
ninxols). Aquestes agrupacions de 23 ninxols tenen 8 ninxols integrats dins del mur de gabions (cota 0.00)  i 15 ninxols revestits 
amb formigó blanc tipus GRC (cota +2.25). 
Existeixen 31 agrupacions de 23 ninxols desenvolupades al llarg dels murs de gabions dins del projecte, amb un total de 713 
ninxols. 
El projecte també contempla la instal-lació de columbaris tant en uns petits elements emergents dins les zones verdes, com també a 
terra dins de les zones verdes al voltant dels arbres nous i existents.  
La comunicació de l’ampliació amb l’antic cementiri es fa a través d’una petita edificació que ajudarà a fer la transició des de la cota 
+30.20 (antic cementiri) a la cota +28.00 (ampliació), en aquesta edificació s’hi desenvolupa un mirador, escales i magatzem del 
cementiri. 
Al llarg de tot els camins (feixes) s’hi desenvolupa un petit mur de 50 cm d’alçada que dóna servei al cementiri ja que es converteix 
en un element indispensable per al desenvolupament de l’activitat per les seves funcions: banc, il-luminació, papereres,  fonts i pas 
de totes les instal-lacions. 
 
 
1.6 Criteris compositius del projecte 
 
 
 
S’integra el cementiri dins del bosc existent per a minimitzar l’impacte visual. Per aquest motiu es treballa amb diferens feixes que 
segueixen el traçat de les corbes de nivell existents per a no generar murs de contenció massa alts ni grans moviments de terra, a 
la vegada aquest murs s’executaran amb gabions per a afavorir la integració al bosc. 
L’espai entre les feixes o camins es mantindrà verge deixant que el bosc penetri dins del cementiri ajudant la integració dins el 
paisatge existent. 
S’ha intentat fugir de les agrupacions continues de ninxols tant per motius estètics com per la poca adaptabilitat topogràfica que 
aquest presenten, per tant el projecte disgrega els ninxols en petit cubs de formigó blanc que s’adapten exactament a la topografia 
existent i afavorint la integració enmig dels arbres. 
Per a poder diferenciar cadascun dels trenta-un cubs es proposa que el tret diferencial entre ells sigui l’acabat frontal dels ninxols 
(marbre). 
Un altre factor que afavorirà a la integració és que el paviment de totes les feixes serà de sauló endurit amb el sistema CONSOLID 
que assegurarà un perfecte comportament davant l’aigua de la pluja i una imatge gens agressiva dins del bosc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       



1.7 Reportatge fotogràfic 
 
 

 

 
 

 
 
Fotografia 2.- Vista interior desde l’accés principal   

                                                                                                                                                                                                                     
         
      
                

 
 
Fotografia 3.- Comunicació entre antic cementiri i la ampliació objecte del projecte 
 
 

 
 
Fotografia 4.- Vista interior bosc 01 

Fotografia 1.- Punt del nou accés a la ampliació del cementiri 
 



            
                                                                                                                     
    
 

  
                                                                             
Fotografia 5.- Vista interior 02 
 

 
 
Fotografia 6.- Vista mitgera entre ampliació i àmbit ampliació 

 
 
 
            

 
 
Fotografia 7.- Paviment existent que s’incorpora dins la intervenció 
 

 
 
Fotografia 8.- Mitgera a enderrocar per a futura comunicació amb ampliació     
 



                                                                                                                                                                       
                         
                                                                  
   

2 Descripció general del projecte 
 
2.1 Enderrocs i treballs previs 
 
Prèviament al moviment de terres es talaran només els arbres existents que quedin ubicats en els camins o ninxols 
deixant les soques a la vista. També s’enderrocarà la part de la mitgera existent entre l’ampliació i l’antic cementiri per a 
comunicar les dues parts. 
 
2.2 Moviment de terres i murs de contenció 
 
En aquest apartat s’hi inclouen tant el rebaix del terreny per a esplanació com el terraplenat i piconatge, en tongades de 
fins a 25 cm, del terreny per a coronació de terraplè. Les terres sobrants seran carregades i transportades a una 
instal·lació autoritzada de gestió de residus. 
Prèviament al piconatge del terraplè es formaran els murs de gabió de formigó reciclat que contindran les terres 
modificades. 
 
2.3 Xarxa de sanejament 
 
Nova xarxa de sanejament formada per pous interceptors i reixes planes amb canonades de sanejament enterrades 
sota els camins fins al punt més baix de la amplicació on es connectarà al clavegueram general.  
 
2.4 Fonamentació 
 
S’executaràn lloses de fonementació de formigó armat de gruixos variables en tots els elements que les requereixen 
com els ninxols, columbaris, edifici accés,... 
 
2.5 Estructura de formigó 
 
S’executaràn forjats i murs de formigó en els ninxols i en l’edifici d’accés. També en l’escala i la rampa del mateix edifici. 
 
2.6 Estructura metàl-lica 
 
S’executarà la rampa d’accés per a minusvàlids amb estructura metàl-lica per a minimitzar el seu impacte. 
 
2.7 Ram de paleta 
 
La paleteria intervé en les soleres, paviments, mur tècnic perimetral, distribucions, arrebossats, enguixats i revestiments 
en l’edifici accés, escales i rampa en edifici d’accés, arrencada dels columbaris i petits detalls dins dels ninxols. 
 
2.8 Prefabricats de formigó 
 
 
Tots els ninxols estàn formats per prefabricats de formigó (“L”, lloses, pretapes,..) , els columbaris també són 
prefabricats de formigó així com el revestiment dels cubs que és de GRC. 
 
2.9 Pavimentació calçades 
 
Prèviament es col·locaràn totes les  vorades i el mur tècnic perimetral per a encitar la pavimentació dels camins. 
Sobre esplanació ja compactada i piconada amb encintats col·locats s’estendrà una base de sauló de 20 cm de gruix en 
una tongada i piconatge del material al 95% del P.M. amb els productes CONSOLID+SOLIDRY.  
Davant dels ninxols i a l’edifici d’accés s’executarà una solera de formigó sobre base de compactada del terreny natural i 
es pavimentarà amb material a decidir per la DF. 
 

 
 
 
 
 
 
2.10 Serralleria i fusteria taller 
 
Inclou la instal·lació de totes les baranes necessàries en el projecte, les portes de l’edifici d’accés i també remats en 
L i U en diferents detalls del projecte 
 
2.11 Pintures i envernissats 
 
Pintat de tots els elements descrits en l’anterior apartat i de paraments verticals arrebossats. 
 
2.12 Instal·lació fontaneria  
 
Xarxa d’aigua potable exterior que inclou tubs soterrats, fonts i desaigües.  
 
2.13 Instal·lació xarxa enllumenat públic 
 
Xarxa d’enllumenat públic exterior que inclou cablejat soterrat, caixes de derivació individuals i armaris d’escomesa i 
distribució. 
S’executaràn 11 linees desde el quadre general ubicat a l’edifici d’accés, cinc línees per a SIMES S4506.14 
empotrats dins del murs i sis línees per a LEDS C4 INOX dins dels cubs (dos a cota 0.00 i dos a cota +2.25) 
 
2.14 Instal·lació reg 
 
Xarxa de reg per degoteig instal·lada per a reg de tots els elements arbustius dins el cementiri. 
 
 
2.15 Jardineria 

 
Aportació de terra vegetal per a plantació de barrera arbustiva sobre gabions projectats i entre cubs.  
Formació d’escales de connexió peatonal amb graons d’escala fet amb tauló de fusta de pi roig, previ perfilat manual 
del terreny per adaptar-lo al graonat. Plantat de nou arbrat a decidir per la DF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                        
                                                                                                                                            

 
 
 
 

       



 
3 Paràmetres urbanístics 
 
Les obres previstes en aquest Projecte s’adapten al Planejament urbanístic vigent en el municipi. 
 
                                                                                                                                                                             

4 Pla d’etapes de l’obra 
 
Considerant el volum i el tipus d’unitats d’obra a realitzar, es considera que aquesta obra es dividirà en quatre etapes: 

1ª fase:  Execució del moviment de terres general, tala d’arbres, murs de gabions, xarxa de sanejament, 
fonamentacions i murs de contenció de terres. 
2ªfase:   Execució del primer carrer de 9 agrupacions de ninxols i l’edificació d’accés inclosa la rampa i 
l’escala. Aquesta fase finalitza el carrer mes alt de l’ampliació i els ninxols superiors de 9 cubs deixant nomes 
la distribucio acabada dels ninxols inferiors que s’acabaràn en la següent fase. Per tant en aquesta fase es 
finalitzen 135 ninxols i 96 columbaris ( 6 grups ) . 
3ªfase:   Execució dels dos carrers immediatament inferiors a la 2ªfase pertant es finalitzaran els ninxols 
inferiors dels 9 cubs ja executats en la 2ªfase i s’en construïrán 13 de nous ( 7 totalment acabats i 6 només 
acabats els ninxols superiors i deixant els inferiors distribuïts). Per tant en aquesta fase es finalitzen 323 
ninxols i 48 columbaris ( 3 grups ). 
4ªfase: Execució dels tres ultims carrers fins a l’accés inferior del cementiri i finalització de tota l’obra, pertant 
es finalitzaràn els ninxols inferiors dels 6 cubs ja executats en la 3ªfase i s’en construïràn 9 de nous ( acabats 
tant per dalt com per baix). Per tant en aquesta fase es finalitzen 255 ninxols i 96 columbaris ( 6 grups ). 

 
 
 
5 Assaigs de laboratori 
 
La Direcció de les Obres realitzarà un Pla de Control de Qualitat on es fixaran els assaigs que es considerin necessaris, 
essent el seu import inferior a l’1% del pressupost d’execució material, d’acord amb el que disposa el Reial Decret 
136/60 de 3 de febrer de la Presidència de Govern.  
 
 
6 Seguretat i Salut 
 
S’adjuntarà a la present Memòria un estudi de Seguretat i Salut , d’acord amb el que disposa el Reial Decret 1627/1997 
de 24 d’octubre; segons la normativa vigent el cost de les mesures preventives es considera inclòs dins de cadascun 
dels Preus Unitaris. 
 
 
7 Conclusió 
 
Amb tot el que s'exposa a la present memòria i a la resta de documents del Projecte que s'acompanyen, el considerem 
suficientment justificat esperant mereixi l'aprovació de la Superioritat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lloret de Mar, Juny de 2.010 
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1.JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
La present memòria te per objecte la definició i el càlcul de l’estructura d’un mòdul d’obra destinat a us com a nínxols. 
 
Concretament es tractar de realitzar l’obra a Lloret de Mar (Girona). 
 

1.1.ESTRUCTURA 
El projecte  s’articula a nivell estructural mitjançant forjats de llosa de formigó armat de 18/22/50 cm. de gruix total 
depenent de la zona. Tot encastat damunt un mur de formigó armat i tot lligat mitjançant cèrcol perimetral de formigó 
armat. 

El sostre de la estructura de formigó suporta els mòdul prefabricats, amb parets d’obra de.  

1.2.FONAMENTACIÓ 
La fonamentació es resol amb llosa de formigó armat de 25 cm de gruix i mur perimetral també de formigó armat. 
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2.FONAMENTS. RESUM ESTUDI GEOTÈCNIC. 
2.1.DADES DE L’ESTUDI DEL SOL 
Aquestes dades, procedents de l’estudi previ, s’hauran de confirmar a l’obra, per assegurar la correspondència entre la hipòtesi 
adoptada en el càlcul i la realitat del subsòl de l’edifici. 

2.2.TIPUS DE RECONEIXEMENT. 
Reconeixement realitzat per:  
Nom de l'empresa:  Ref. Estudi:  Data:  

2.3.INFORMACIÓ GENERAL DE L’EDIFICI 
Tipus estructura, número de plantes: PS+PB 
Edificis contigua:  

2.4.CAMPANYA DE RECONEIXEMENT 
Nombre de punts (observats o prospectats):  

 

Tècnica de reconeixement emprada: X Observació directa  Cala  Sondeig 
 

Profunditat de prospecció:  
 

Tipus: Situació i profunditat: Idoneïtat 
   
   
   

Mostres obtingudes: 

   
 

X Inspecció visual  Pressiòmetre 
 Penetròmetres estàtic  Molinet 
 Penetròmetre dinàmic  De càrrega amb placa 

Assaigs en obra 

 Estàndard SPT   
 

 Densitat  Tall directe 
 Humitat  Edòmetre 
 Granulometria  Triaxial 
 Límits  Lambe 

Assaigs al laboratori 

 Compressió simple  Anàlisis químiques 

2.5. RESULTATS 
Tipus de sòl:   Per murs de contenció: 
Profunditat de l'estrat de fonamentació (m):   Densitat (t/m3):  
Resistència sabata aïllada (kg/cm2): 2,00  Cohesió (Kp/cm2):  
Resistència sabata correguda (kg/cm2): 2,00  Angle de fricció:  
Deformabilitat:  No    
Nivell freàtic:  Profunditat: --    
Agressivitat aigua:     
Expansivitat terreny:     
Agressivitat terreny:     

2.6.OBSERVACIONS 
Donat la no realització d’estudi geotècnic, es pren com a dada de 2,00/2, 0 kg/cm2 .  

 

 

 

 

 

 

3.COMPLIMENT DEL CTE. 
3.1 Seguretat estructural 

3.1.1. Normativa 
 
En el present projecte s'han tingut en compte els següents documents del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE): 
DB SE: Seguretat estructural 
DB SE AE: Accions en l'edificació 
DB SE C: Fonaments 
DB SE A: Acer 
DB SI: Seguretat en cas d'incendi 
 
A més, s'ha tingut en compte la següent normativa en vigor: 
EHE-08: Instrucció de Formigó Estructural. 
NSCE-02: Norma de construcció sismorresistent: part general i edificació. 
 
D'acord a les necessitats, usos previstos i característiques de l'edifici, s'adjunta la justificació documental del 
compliment de les exigències bàsiques de seguretat estructural. 

 
3.1.2. Documentació 
 
El projecte conté la documentació completa, incloent memòria, plans, plec de condicions, instruccions d'ús i pla de 
manteniment. 

 
3.1.3. Exigències bàsiques de seguretat estructural (DB SE) 
 
3.1.3.1. Anàlisi estructural i dimensionament 
 

Procés 

 
El procés de verificació estructural de l'edifici es descriu a continuació: 

- Determinació de situacions de dimensionament. 
- Establiment de les accions. 
- Anàlisi estructural. 
- Dimensionament. 

Situacions de dimensionament 
- Persistents: Condicions normals d'ús. 
- Transitòries: Condicions aplicables durant un temps limitat. 
- Extraordinàries: Condicions excepcionals en les quals es pot trobar o a les que pot resultar exposat l'edifici 

(accions accidentals). 

Període de servei (vida útil): 
 

En aquest projecte es considera una vida útil per a l'estructura de 50 anys. 
 

Mètodes de comprovació: Estats límit 
 

Situacions que, de ser superades, pot considerar-se que l'edifici no compleix amb algun dels requisits 
estructurals per als quals ha estat concebut. 
 

Estats límit últims 
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Situació que, de ser superada, existeix un risc per a les persones, ja sigui per una posada fora de servei o per 
col·lapse parcial o total de l'estructura. 

 
Com estats límits últims s'han considerat els deguts a: 

- Pèrdua d'equilibri de l'edifici o per una banda d'ell. 
- Deformació excessiva. 
- Transformació de l'estructura o de part d'ella en un mecanisme. 
- Ruptura d'elements estructurals o de les seves unions. 
- Inestabilitat d'elements estructurals. 

Estats límit de servei 

Situació que de ser superada afecta a: 

- El nivell de confort i benestar dels usuaris. 
- El correcte funcionament de l'edifici. 
- L'aparença de la construcció. 

3.1.3.2. Accions 
 

Classificació de les accions 

 
Les accions es classifiquen, segons la seva variació amb el temps, en els següents tipus: 

- Permanents (G): són aquelles que actuen en tot instant sobre l'edifici, amb posició constant i valor constant 
(pesos propis) o amb variació menyspreable. 

- Variables (Q): són aquelles que poden actuar o no sobre l'edifici (ús i accions climàtiques). 
- Accidentals (A): són aquelles la probabilitat de les quals l'ocurrència és petita però de gran importància (sisme, 

incendi, impacte o explosió). 

Valors característics de les accions 

Els valors de les accions estan reflectides en la justificació de compliment del document DB SE AE (veure apartat 
Accions en l'edificació (DB SE AE)). 

 

3.1.3.3. Dades geomètriques 
 
La definició geomètrica de l'estructura està indicada en els plànols de projecte 
 
3.1.3.4. Característiques dels materials 
 
Els valors característics de les propietats dels materials es detallaran en la justificació del Document Bàsic 
corresponent o bé en la justificació de la instrucció EHE-08. 
 
3.1.3.5. Model per a l'anàlisi estructural 
 

Es realitza un càlcul espacial en tres dimensions per mètodes matricials, considerant els elements que defineixen 
l'estructura: bigues de fonamentació, lloses de fonamentació, murs de formigó, bigues i lloses massisses. 

 
S'estableix la compatibilitat de desplaçaments en tots els nusos, considerant sis graus de llibertat i la hipòtesi de 
indeformabilitat en el plànol per a cada forjat continu, impedint-se els desplaçaments relatius entre nusos. 
 

A l'efecte d'obtenció de sol·licitacions i desplaçaments, se suposa un comportament lineal dels materials. 
 
Càlculs per ordinador 

Nom del programa: CYPECAD. 

 
Es realitza un càlcul espacial per mètodes matricials, considerant tots els elements que defineixen l'estructura: 
bigues de fonamentació, lloses de fonamentació, murs de formigó, bigues i lloses massisses. 
 
S'estableix la compatibilitat de desplaçaments en tots els nusos, considerant sis graus de llibertat i utilitzant la 
hipòtesi de indeformabilitat del plànol de cada planta (diafragma rígid), per a modelar el comportament del forjat. 
 
A l'efecte d'obtenció de les diferents respostes estructurals (sol·licitacions, desplaçaments, tensions, etc.) es suposa 
un comportament lineal dels materials, realitzant per tant un càlcul estàtic per a accions no sísmiques. Per a la 
consideració de l'acció sísmica es realitza una anàlisi modal espectral. 
 
3.1.3.6. Verificacions basades en coeficients parcials 
 
En la verificació dels estats límit mitjançant coeficients parcials, per a la determinació de l'efecte de les accions, així 
com de la resposta estructural, s'utilitzen els valors de càlcul de les variables, obtinguts a partir dels seus valors 
característics, multiplicant-los o dividint-los pels corresponents coeficients parcials per a les accions i la resistència, 
respectivament. 
 
Verificació de l'estabilitat: Ed, estab  Ed, desestab 
Ed, estab: Valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores. 
Ed, desestab: Valor de càlcul dels efectes de les accions desestabilitzadores. 
 
Verificació de la resistència de l'estructura: Rd  Ed 
Rd: Valor de càlcul de la resistència corresponent. 
Ed: Valor de càlcul de l'efecte de les accions. 
 
Combinacions d'accions considerades i coeficients parcials de seguretat 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents 
criteris: 

- Amb coeficients de combinació 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

 
 

- Sense coeficients de combinació 

 

   Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

 
 

- On: 

Gk Acció permanent
Qk Acció variable
G Coeficient parcial de seguretat de les accions 
Q Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable 
Q Coeficient parcial de seguretat de les accions variables 
p Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
a Coeficient de combinació de les accions variables 
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Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 
E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08 

 

Persistent o transitòria 

Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700 

 

 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C 

 

Persistent o transitòria 

Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació () 
 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a) 
Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - - 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700 

 

 
Tensions sobre el terreny 

 

Accions variables sense sisme 

Coeficients parcials de seguretat ()  
Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 

 

 
Desplaçaments 

 

Accions variables sense sisme 

Coeficients parcials de seguretat ()  
Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000 

 

 
Deformacions: fletxes i desplaçaments horitzontals 

Segons l'exposat en l'article 4.3.3 del document CTE DB SE, s'han verificat en l'estructura les fletxes dels 
diferents elements. S'ha comprovat tant el desplom local com el total d'acord amb l'exposat en 4.3.3.2 d'aquest 
document. 
Per al càlcul de les fletxes en els elements flectats, bigues i forjats, es tenen en compte tant les deformacions 
instantànies com les diferides, calculant-se les inèrcies equivalents d'acord a l'indicat en la norma. 
En l'obtenció dels valors de les fletxes es considera el procés constructiu, les condicions ambientals i l'edat de 
posada en càrrega, d'acord a unes condicions habituals de la pràctica constructiva en l'edificació convencional. 
Per tant, a partir d'aquests supòsits s'estimen els coeficients de fletxa pertinents per a la determinació de la fletxa 
activa, suma de les fletxes instantànies més les diferides produïdes amb posterioritat a la construcció dels 
envans. 
 
S'estableixen els següents límits de deformació de l'estructura: 

Fletxes relatives per als següents elements 
Tipus de fletxa Combinació Envans fràgils Envans ordinaris Resta de casos 

Integritat dels elements constructius (fletxa activa) Característica  G+Q 1 / 500 1 / 400 1 / 300 

Confort d'usuaris (fletxa instantània) Característica de sobrecàrrega  Q 1 / 350 1 / 350 1 / 350 

Aparença de l'obra (fletxa total) Quasi permanent  
 G + 2 Q 

1 / 300 1 / 300 1 / 300 
 
 
 
 
 

Desplaçaments horitzontals 

Local Total 
Desplom relatiu a l'altura entre plantes: Desplom relatiu a l'altura total de l'edifici: 

/h < 1/250 /H < 1/500 
 

 

Vibracions 

No s'ha considerat l'efecte a causa d'aquestes accions sobre l'estructura. 
 

3.1.4. Accions en l'edificació (DB SE AE) 
 
3.1.4.1. Accions permanents (G) 
 

Pes propi de l'estructura 

 
Per a elements lineals (pilars, bigues, diagonals, etc.) s'obté el seu pes per unitat de longitud com el producte de 
la seva secció bruta pel pes específic del formigó armat: 25 kN/m³. En elements superficials (lloses i murs), el 
pes per unitat de superfície s'obté multiplicant l'espessor 'e(m)' pel pes específic del material (25 kN/m³). 
 

Càrregues permanents superficials 
 

S'estimen uniformement repartides en la planta. Representen elements tals com paviments, recrescuts, envans 
lleugers, falsos sostres, etc. 
 

Pes propi d'envans pesats i murs de tancament 

Aquests es consideren com càrregues lineals obtingudes a partir del gruix, l'altura i el pes específic dels 
materials que componen dits elements constructius, tenint en compte els valors especificats en l'annex C del 
Document Bàsic SE AE. 

 
Les accions del terreny es tracten d'acord amb l'establert en el Document Bàsic SE C. 

Càrregues superficials generals de plantes 
 

Forjats de llosa massissa 

Planta Cantell(cm) Pes propi(kN/m²) 

55 13.49 
18 4.41 Sostre Plt. Coberta 

22 5.40 
 
 

Càrregues permanents superficials (envans, paviments i revestiments) 

Planta Càrrega superficial(kN/m²) 

Sostre Plt. Coberta 0.98 
Fonamentació 7.85 

Càrregues addicionals (puntuals, lineals i superficials) 

 

 

Superficials Lineals Puntuals 
Planta 

Mín.(kN/m²) Màx.(kN/m²) Mín.(kN/m) Màx.(kN/m) Mín.(kN) Màx.(kN) 

Sostre Plt. Coberta 12.75 12.75 2.94 2.94 --- --- 
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3.1.4.2. Accions variables (Q) 

Sobrecàrrega d'us 

 
Es tenen en compte els valors indicats en la taula 3.1 del document DB SE AE. 
 
Càrregues superficials generals de plantes 

Planta Càrrega superficial(kN/m²) 

Sostre Plt. Coberta 1.96 
Fonamentació 0.00 

 
Vent 
 

No s'han considerat accions d'aquest tipus en el càlcul de l'estructura. 
 

Accions tèrmiques 
 

No s'ha considerat en el càlcul de l'estructura. 
 

Neu 

Es tenen en compte els valors indicats en l'apartat 3.5 del document DB SE AE. 
 

3.1.4.3. Accions accidentals 
 
Es consideren accions accidentals els impactes, les explosions, el sisme i el foc. Les condicions on s'ha d'estudiar 
l'acció del sisme i les accions degudes a aquest en cas que sigui necessària la seva consideració estan definides en 
la Norma de Construcció Sismoresistent NCSE-02. 
 

Sisme 

 
No s'han considerat accions d'aquest tipus en el càlcul de l'estructura. 
 

Incendi 

No s'han considerat accions d'aquest tipus en el càlcul de l'estructura. 
 

3.1.5. Fonaments (DB SE C) 
 
3.1.5.1. Bases de càlcul 
 

Mètode de càlcul 
 

El comportament de la fonamentació es verifica enfront de la capacitat portant (resistència i estabilitat) i l'aptitud 
al servei. A aquests efectes es distingirà, respectivament, entre estats límit últims i estats límit de servei. 
 
Les comprovacions de la capacitat portant i de l'aptitud al servei de la fonamentació s'efectuen per a les 
situacions de dimensionament pertinents. 
 
Les situacions de dimensionament es classifiquen en: 
 
situacions persistents, que es refereixen a les condicions normals d'ús; 
situacions transitòries, que es refereixen a unes condicions aplicables durant un temps limitat, tals com 

situacions sense drenatge o de curt termini durant la construcció; 
situacions extraordinàries, que es refereixen a unes condicions excepcionals en les quals es pot trobar, o a les 
quals pot estar exposat l'edifici, inclòs el sisme. 
 
El dimensionament de seccions es realitza segons la Teoria dels Estats Límit Últims (apartat 3.2.1 DB SE) i els 
Estats Límit de Servei (apartat 3.2.2 DB SE). 
 
Les consideracions anteriors s'apliquen també a les estructures de contenció. 
 

Verificacions 

Les verificacions dels estats límit es basen en l'ús de models adequats per a la fonamentació i el seu terreny de 
suport i per a avaluar els efectes de les accions de l'edifici i del terreny sobre l'edifici. 

 
Per a verificar que no se supera cap estat límit s'han utilitzat els valors adequats per a: 

- les sol·licitacions de l'edifici sobre la fonamentació; 
- les accions (càrregues i empentes) que es puguin transmetre o generar a través del terreny sobre la 

fonamentació; 
 
- els paràmetres del comportament mecànic del terreny; 
- els paràmetres del comportament mecànic dels materials utilitzats en la construcció de la fonamentació; 
- les dades geomètriques del terreny i la fonamentació. 

Accions 
 

Per a cada situació de dimensionament de la fonamentació s'han tingut en compte tant les accions que actuen 
sobre l'edifici com les accions geotècniques que es transmeten o generen a través del terreny on es recolza el 
mateix. 
 
Sobre les estructures de contenció es consideren les empentes del terreny actuants sobre les mateixes. 
 

Coeficients parcials de seguretat 

La utilització dels coeficients parcials implica la verificació que, per a les situacions de dimensionament de la 
fonamentació, no es superi cap dels estats límit, a l'introduir en els models corresponents els valors de càlcul per 
a les diferents variables que descriuen els efectes de les accions sobre la fonamentació i la resistència del 
terreny. 

 
Per a les accions i per a les resistències de càlcul dels materials i del terreny, s'han adoptat els coeficients 
parcials indicats en la taula 2.1 del document DB SE C. 

3.1.5.2. Estudi geotècnic 
 
S'han considerat les dades proporcionades i ja descrites en el corresponent apartat de la memòria constructiva. 
 
En l'annex corresponent a Informació Geotècnica s'adjunta l'informe geotècnic del projecte. 
 
Paràmetres geotècnics adoptats en el càlcul 

Fonamentació 
Profunditat del plànol de fonamentació: 0.35 m 
Tensió admissible en situacions persistents: 0.196 MPa 
Tensió admissible en situacions accidentals: 0.196 MPa 
Mòdul de balast per a les lloses de fonamentació: 19620.00 kN/m³ 
Mòdul de balast per a les bigues de fonamentació: 19620.00 kN/m³ 
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Murs de soterrani 

 

Càrrega per Defecte 
 

Una situació de rebliment 
Càrrega:Càrrega permanent 
Amb replè: Cota 1.70 m 

Angle de talús 0.00 Graus 
Densitat aparent 17.66 kN/m³ 
Densitat submergida 10.79 kN/m³ 
Angle fregament intern 30.00 Graus 
Evacuació per drenatge 100.00 % 
 

3.1.5.3. Descripció, materials i dimensionament d'elements 
 

Descripció 

 
S'han disposat murs de formigó armat amb la resistència necessària per a contenir les empentes de terra que 
afecten a l'obra. 
 
Els murs s'han dimensionament amb espessor 20.0 cm. 
 
La fonamentació és superficial i es resol mitjançant els següents elements: lloses de formigó armat i bigues de 
fonamentació de formigó armat, les tensions màximes del qual no superen les tensions admissibles del terreny 
de fonamentació en cap de les situacions de projecte. Les lloses de fonamentació són de cantell: 25 cm. 

 
Materials 

Fonamentació 

Formigó: HA-25; fck = 25 MPa; c = 1.50 

Acer: B 500 S; fyk = 500 MPa; s = 1.15 

 
Murs de soterrani 

Formigó: HA-25; fck = 25 MPa; c = 1.50 

Acer: B 500 S; fyk = 500 MPa; s = 1.15 

 

Dimensions, seccions i armats 

Les dimensions, seccions i armats s'indiquen en els plànols d'estructura del projecte. S'han disposat armadures 
que compleixen amb la instrucció de formigó estructural EHE-08 atenent a l'element estructural considerat. 
 

3.1.6. Elements estructurals de formigó (EHE-08) 
 
3.1.6.1. Bases de càlcul 
 

Requisits 

L'estructura projectada compleix amb els següents requisits: 

- Seguretat i funcionalitat estructural: consistent a reduir a límits acceptables el risc que l'estructura tingui un 
comportament mecànic inadequat enfront de les accions i influències previsibles a les quals pugui estar sotmès 

durant la seva construcció i ús previst, considerant la totalitat de la seva vida útil. 
- Seguretat en cas d'incendi: consistent a reduir a límits acceptables el risc que els usuaris de l'estructura 

sofreixin danys derivats d'un incendi d'origen accidental. 
- Higiene, salut i protecció del medi ambient: consistent a reduir a límits acceptables el risc que es provoquin 

impactes inadequats sobre el medi ambient com a conseqüència de l'execució de les obres. 

Conforme a la Instrucció EHE-08 s'assegura la fiabilitat requerida a l'estructura adoptant el mètode dels Estats 
Límit, tal com s'estableix en l'Article 8º. Aquest mètode permet tenir en compte de manera senzilla el caràcter 
aleatori de les variables de solicitació, de resistència i dimensionales que intervenen en el càlcul. El valor de 
càlcul d'una variable s'obté a partir del seu principal valor representatiu, ponderant-lo mitjançant el seu 
corresponent coeficient parcial de seguretat. 

Comprovació estructural 
 

La comprovació estructural en el projecte es realitza mitjançant càlcul, el que permet garantir la seguretat 
requerida de l'estructura. 
 

Situacions de projecte 
 

Les situacions de projecte considerades són les que s'indiquen a continuació: 

- Situacions persistents: corresponen a les condicions d'ús normal de l'estructura. 
- Situacions transitòries: que corresponen a condicions aplicables durant un temps limitat. 
- Situacions accidentals: que corresponen a condicions excepcionals aplicables a l'estructura. 

Mètodes de comprovació: Estats límit 
 

Es defineixen com Estats Límit aquelles situacions per a les quals, de ser superades, pot considerar-se que 
l'estructura no compleix alguna de les funcions per a les quals ha estat projectada. 
 

Estats límit últims 

La denominació d'Estats Límit Últims engloba tots aquells que produïxen la errada de l'estructura, per pèrdua 
d'equilibri, col·lapse o ruptura de la mateixa o per una banda d'ella. Com Estats Límit Últims s'han considerat els 
deguts a: 

- errada per deformacions plàstiques excessives, ruptura o pèrdua de l'estabilitat de l'estructura o de part d'ella; 
- pèrdua de l'equilibri de l'estructura o de part d'ella, considerada com un sòlid rígid; 
- errada per acumulació de deformacions o fisuració progressiva sota càrregues repetides. 

En la comprovació dels Estats Límit Últims que consideren el trencament d'una secció o element, es satisfà la 
condició: 
Rd  Sd 

on: 

Rd: Valor de càlcul de la resposta estructural. 

Sd: Valor de càlcul de l'efecte de les accions. 
Per a l'avaluació de l'Estat Límit d'Equilibri (Article 41º) es satisfà la condició: 

Ed, estab  Ed, desestab 

on: 

Ed, estab: Valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores. 

Ed, desestab: Valor de càlcul dels efectes de les accions desestabilitzadores. 
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Estats límit de servei 

La denominació d'Estats Límit de Servei engloba tots aquells per als quals no es compleixen els requisits de 
funcionalitat, de comoditat o d'aspecte requerits. En la comprovació dels Estats Límit de Servei es satisfà la 
condició: 
Cd  Ed 

on: 

Cd: Valor límit admissible per a l'Estat Límit a comprovar (deformacions, vibracions, obertura de fisura, etc.). 

Ed: Valor de càlcul de l'efecte de les accions (tensions, nivell de vibració, obertura de fisura, etc.). 

 
3.1.6.2. Accions 
 
Per al càlcul dels elements de formigó s'han tingut en compte les accions permanents (G), les accions variables (Q) i 
les accions accidentals (A). 
 
Per a l'obtenció dels valors característics, representatius i de càlcul de les accions s'han tingut en compte els articles 
10º, 11º i 12º de la instrucció EHE-08. 
 
Combinació d'accions i coeficients parcials de seguretat 
 
Verificacions basades en coeficients parcials (veure apartat Verificacions basades en coeficients parcials). 
 
3.1.6.3. Mètode de dimensionament 
 
El dimensionament de seccions es realitza segons la Teoria dels Estats Limiti de l'article 8º de la vigent instrucció 
EHE-08, utilitzant el Mètode de Càlcul en Ruptura. 
 
3.1.6.4. Solució estructural adoptada 
 

Components del sistema estructural adoptat 

 
L'estructura està formada pels següents elements: 

- Suports: 
- Murs de formigó armat de diferents seccions. 

- Bigues de formigó armat planes. 
- Lloses massisses. 

Deformacions 

Fletxes 
Es calculen les fletxes instantànies realitzant la doble integració del diagrama de curvatures (M / E·Ie), on Ie 
és la inèrcia equivalent calculada a partir de la fórmula de Branson. 
 
La fletxa activa es calcula tenint en compte les deformacions instantànies i diferides degudes a les càrregues 
permanents i a les sobrecàrregues d'ús calculades a partir del moment en el qual es construeix l'element que 
pot patir danys (normalment envans). 
 
La fletxa total a termini infinit de l'element flectat es compon de la totalitat de les deformacions instantànies i 
diferides que desenvolupa l'element flectat que sustenta a l'element que pot patir danys. 
 
Valors dels límits de fletxa adoptats segons els diferents elements estructurals: 

 

Element Valors límits de la fletxa 
Bigues Instantània de sobrecàrrega d'ús: L/350 

Total a plaç infinit: L/500 + 1 cm, L/300 
Activa: L/400 

 

 

Desploms en pilars 

S'han controlat els desploms locals i totals dels pilars, resultant del càlcul els següents valors màxims de 
desplom: 
 

Quanties geomètriques 
 

S'han adoptat les quanties geomètriques mínimes fixades en la taula 42.3.5 de la instrucció EHE-08. 
 

Característiques dels materials 
 

Els coeficients a utilitzar per a cada situació de projecte i estat límit estan definits en el compliment del Document 
Bàsic SE. 
 
Els valors dels coeficients parcials de seguretat dels materials (c i s) per a l'estudi dels Estats Límit Últims són 
els quals s'indiquen a continuació: 
 

Formigons 

Formigó: HA-25; fck = 25 MPa; c = 1.50 

 
Acers en barres 

Acer: B 500 S; fyk = 500 MPa; s = 1.15 

Recobriments 
 

Bigues (geomètrics): 3.0 cm 
Lloses massisses (mecànic): 3.5 cm 
Bigues de fonamentació (geomètrics): 4.0 cm 
Lloses, sabates i enceps (mecànic): 5.0 cm 
 

Característiques tècniques dels forjats 

Forjats de lloses massisses 
Cantell: 18 cm, 22 cm i 55 cm 
 

3.1.7. Elements estructurals d'acer (DB SE A) 
 
No hi ha elements estructurals d'acer. 
 
3.1.8. Murs de fàbrica (DB SE F) 
 
No hi ha elements estructurals de fàbrica. 
 
3.1.9. Elements estructurals de fusta (DB SE M) 
 
No hi ha elements estructurals de fusta. 
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1.JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
La present memòria te per objecte la definició i el càlcul de l’estructura d’un mirador destinat a us com acces. 
 
Concretament es tractar de realitzar l’obra a Lloret de Mar (Girona). 
 

1.1.ESTRUCTURA 
El projecte  s’articula a nivell estructural mitjançant un forjat unidireccional i un gruix total del forjat de 30 cm (25+5) 
de formigó armat. Tot recolzat damunt parets de carrega d’obra de fabrica ceràmica i tot lligat mitjançant cèrcol 
perimetral de formigó armat. 

La rampa d’accés es realitza amb llosa de formigó armat de 20 cm. De gruix, suportat amb pilars metal.lic rodons 
d’acer. 

1.2.FONAMENTACIÓ 
La fonamentació es resol amb sabates corregudes, riostres i bigues centradores de formigó armat, de lligam.  

Així mateix, el terra de la planta soterrani es forma amb una solera de formigó armat i 15 cm. de gruix. 

La fonamentació de la rampa es realitza amb sabates aïllades de formigó armat. 
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2.FONAMENTS. RESUM ESTUDI GEOTÈCNIC. 
2.1.DADES DE L’ESTUDI DEL SOL 
Aquestes dades, procedents de l’estudi previ, s’hauran de confirmar a l’obra, per assegurar la correspondència entre la hipòtesi 
adoptada en el càlcul i la realitat del subsòl de l’edifici. 

2.2.TIPUS DE RECONEIXEMENT. 
Reconeixement realitzat per:  
Nom de l'empresa:  Ref. Estudi:  Data:  

2.3.INFORMACIÓ GENERAL DE L’EDIFICI 
Tipus estructura, número de plantes: PB+PP 
Edificis contigua:  

2.4.CAMPANYA DE RECONEIXEMENT 
Nombre de punts (observats o prospectats):  

 

Tècnica de reconeixement emprada: X Observació directa  Cala  Sondeig 
 

Profunditat de prospecció:  
 

Tipus: Situació i profunditat: Idoneïtat 
   
   
   

Mostres obtingudes: 

   
 

X Inspecció visual  Pressiòmetre 
 Penetròmetres estàtic  Molinet 
 Penetròmetre dinàmic  De càrrega amb placa 

Assaigs en obra 

 Estàndard SPT   
 

 Densitat  Tall directe 
 Humitat  Edòmetre 
 Granulometria  Triaxial 
 Límits  Lambe 

Assaigs al laboratori 

 Compressió simple  Anàlisis químiques 

2.5. RESULTATS 
Tipus de sòl:   Per murs de contenció: 
Profunditat de l'estrat de fonamentació (m):   Densitat (t/m3):  
Resistència sabata aïllada (kg/cm2): 2,00  Cohesió (Kp/cm2):  
Resistència sabata correguda (kg/cm2): 2,00  Angle de fricció:  
Deformabilitat:     
Nivell freàtic:  Profunditat:     
Agressivitat aigua:     
Expansivitat terreny:     
Agressivitat terreny:     

2.6.OBSERVACIONS 
Donat la no realització d’estudi geotècnic, es pren com a dada de 2,00/2, 0 kg/cm2 .  

 

 

 

 

 

 

3.COMPLIMENT DEL CTE. 
3.1 Seguretat estructural 

3.1.1. Normativa 
 
En el present projecte s'han tingut en compte els següents documents del Codi Tècnic de l'Edificació (CTE): 
DB SE: Seguretat estructural 
DB SE AE: Accions en l'edificació 
DB SE C: Fonaments 
DB SE A: Acer 
DB SI: Seguretat en cas d'incendi 
 
A més, s'ha tingut en compte la següent normativa en vigor: 
EHE-08: Instrucció de Formigó Estructural. 
NSCE-02: Norma de construcció sismorresistent: part general i edificació. 
 
D'acord a les necessitats, usos previstos i característiques de l'edifici, s'adjunta la justificació documental del 
compliment de les exigències bàsiques de seguretat estructural. 

 
3.1.2. Documentació 
 
El projecte conté la documentació completa, incloent memòria, plans, plec de condicions, instruccions d'ús i pla de 
manteniment. 

 
3.1.3. Exigències bàsiques de seguretat estructural (DB SE) 
 
3.1.3.1. Anàlisi estructural i dimensionament 
 

Procés 
El procés de verificació estructural de l'edifici es descriu a continuació: 

- Determinació de situacions de dimensionament. 
- Establiment de les accions. 
- Anàlisi estructural. 
- Dimensionament. 

Situacions de dimensionament 

- Persistents: Condicions normals d'ús. 
- Transitòries: Condicions aplicables durant un temps limitat. 
- Extraordinàries: Condicions excepcionals en les quals es pot trobar o a les que pot resultar exposat l'edifici 

(accions accidentals). 

Període de servei (vida útil): 
 

En aquest projecte es considera una vida útil per a l'estructura de 50 anys. 
 

Mètodes de comprovació: Estats límit 
 

Situacions que, de ser superades, pot considerar-se que l'edifici no compleix amb algun dels requisits 
estructurals per als quals ha estat concebut. 
 

Estats límit últims 

Situació que, de ser superada, existeix un risc per a les persones, ja sigui per una posada fora de servei o per 
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col·lapse parcial o total de l'estructura. 

 
Com estats límits últims s'han considerat els deguts a: 

- Pèrdua d'equilibri de l'edifici o per una banda d'ell. 
- Deformació excessiva. 
- Transformació de l'estructura o de part d'ella en un mecanisme. 
- Ruptura d'elements estructurals o de les seves unions. 
- Inestabilitat d'elements estructurals. 

Estats límit de servei 

Situació que de ser superada afecta a: 

- El nivell de confort i benestar dels usuaris. 
- El correcte funcionament de l'edifici. 
- L'aparença de la construcció. 

3.1.3.2. Accions 
 

Classificació de les accions 

 
Les accions es classifiquen, segons la seva variació amb el temps, en els següents tipus: 

- Permanents (G): són aquelles que actuen en tot instant sobre l'edifici, amb posició constant i valor constant 
(pesos propis) o amb variació menyspreable. 

- Variables (Q): són aquelles que poden actuar o no sobre l'edifici (ús i accions climàtiques). 
- Accidentals (A): són aquelles la probabilitat de les quals l'ocurrència és petita però de gran importància (sisme, 

incendi, impacte o explosió). 

Valors característics de les accions 

Els valors de les accions estan reflectides en la justificació de compliment del document DB SE AE (veure apartat 
Accions en l'edificació (DB SE AE)). 

 

3.1.3.3. Dades geomètriques 
 
La definició geomètrica de l'estructura està indicada en els plànols de projecte 
 
3.1.3.4. Característiques dels materials 
 
Els valors característics de les propietats dels materials es detallaran en la justificació del Document Bàsic 
corresponent o bé en la justificació de la instrucció EHE-08. 
 
3.1.3.5. Model per a l'anàlisi estructural 
 

Es realitza un càlcul espacial en tres dimensions per mètodes matricials, considerant els elements que defineixen 
l'estructura: murs de fàbrica, bigues, forjats unidireccionals i escales. 

 
S'estableix la compatibilitat de desplaçaments en tots els nusos, considerant sis graus de llibertat i la hipòtesi de 
indeformabilitat en el plànol per a cada forjat continu, impedint-se els desplaçaments relatius entre nusos. 
 

A l'efecte d'obtenció de sol·licitacions i desplaçaments, se suposa un comportament lineal dels materials. 
 
Càlculs per ordinador 

Nom del programa: CYPECAD. 

 
Es realitza un càlcul espacial per mètodes matricials, considerant tots els elements que defineixen l'estructura: murs 
de fàbrica, bigues, forjats unidireccionals i escales. 
 
S'estableix la compatibilitat de desplaçaments en tots els nusos, considerant sis graus de llibertat i utilitzant la 
hipòtesi de indeformabilitat del plànol de cada planta (diafragma rígid), per a modelar el comportament del forjat. 
 
A l'efecte d'obtenció de les diferents respostes estructurals (sol·licitacions, desplaçaments, tensions, etc.) es suposa 
un comportament lineal dels materials, realitzant per tant un càlcul estàtic per a accions no sísmiques. Per a la 
consideració de l'acció sísmica es realitza una anàlisi modal espectral. 
 
3.1.3.6. Verificacions basades en coeficients parcials 
 
En la verificació dels estats límit mitjançant coeficients parcials, per a la determinació de l'efecte de les accions, així 
com de la resposta estructural, s'utilitzen els valors de càlcul de les variables, obtinguts a partir dels seus valors 
característics, multiplicant-los o dividint-los pels corresponents coeficients parcials per a les accions i la resistència, 
respectivament. 
 
Verificació de l'estabilitat: Ed, estab � Ed, desestab 
Ed, estab: Valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores. 
Ed, desestab: Valor de càlcul dels efectes de les accions desestabilitzadores. 
 
Verificació de la resistència de l'estructura: Rd � Ed 
Rd: Valor de càlcul de la resistència corresponent. 
Ed: Valor de càlcul de l'efecte de les accions. 
 
Combinacions d'accions considerades i coeficients parcials de seguretat 

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els següents 
criteris: 

- Amb coeficients de combinació 



       Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q

 
 

- Sense coeficients de combinació 

 

   Gj kj Qi ki
j 1 i 1

G Q

 
 

- On: 

Gk Acció permanent
Qk Acció variable
� Coeficient parcial de seguretat de les accions 
� Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable 
� Coeficient parcial de seguretat de les accions variables 
�p Coeficient de combinació de l'acció variable principal 
�a Coeficient de combinació de les accions variables 
 

Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran: 
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E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08 

 

Persistent o transitòria 
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()  

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.500 1.000 0.700

 

 
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C 

 

Persistent o transitòria 
Coeficients parcials de seguretat () Coeficients de combinació ()  

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompanyament (a)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.600 1.000 0.700

 

 
Tensions sobre el terreny 

 

Accions variables sense sisme 
Coeficients parcials de seguretat ()  

Favorable Desfavorable
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000

 

 
Desplaçaments 

 

Accions variables sense sisme 
Coeficients parcials de seguretat ()  

Favorable Desfavorable
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q) 0.000 1.000

 

 
Deformacions: fletxes i desplaçaments horitzontals 

Segons l'exposat en l'article 4.3.3 del document CTE DB SE, s'han verificat en l'estructura les fletxes dels 
diferents elements. S'ha comprovat tant el desplom local com el total d'acord amb l'exposat en 4.3.3.2 d'aquest 
document. 

 
Per al càlcul de les fletxes en els elements flectats, bigues i forjats, es tenen en compte tant les deformacions 
instantànies com les diferides, calculant-se les inèrcies equivalents d'acord a l'indicat en la norma. 
 
En l'obtenció dels valors de les fletxes es considera el procés constructiu, les condicions ambientals i l'edat de 
posada en càrrega, d'acord a unes condicions habituals de la pràctica constructiva en l'edificació convencional. 
Per tant, a partir d'aquests supòsits s'estimen els coeficients de fletxa pertinents per a la determinació de la fletxa 
activa, suma de les fletxes instantànies més les diferides produïdes amb posterioritat a la construcció dels 
envans. 
 
S'estableixen els següents límits de deformació de l'estructura: 

Fletxes relatives per als següents elements 
Tipus de fletxa Combinació Envans fràgils Envans ordinaris Resta de casos

Integritat dels elements constructius (fletxa 
activa) Característica  G+Q 1 / 500 1 / 400 1 / 300 

Confort d'usuaris (fletxa instantània) Característica de sobrecàrrega  
Q 1 / 350 1 / 350 1 / 350 

Aparença de l'obra (fletxa total) Quasi permanent  
G + 2 Q 

1 / 300 1 / 300 1 / 300 
 
 

Desplaçaments horitzontals 
Local Total

Desplom relatiu a l'altura entre plantes: Desplom relatiu a l'altura total de l'edifici:
/h < 1/250 /H < 1/500 

 

 

Vibracions 

No s'ha considerat l'efecte a causa d'aquestes accions sobre l'estructura. 
 

3.1.4. Accions en l'edificació (DB SE AE) 
 
3.1.4.1. Accions permanents (G) 
 

Pes propi de l'estructura 
Per a elements lineals (pilars, bigues, diagonals, etc.) s'obté el seu pes per unitat de longitud com el producte de 
la seva secció bruta pel pes específic del formigó armat: 25 kN/m³. En elements superficials (lloses i murs), el 
pes per unitat de superfície s'obté multiplicant l'espessor 'e(m)' pel pes específic del material (25 kN/m³). 
 

Càrregues permanents superficials 
S'estimen uniformement repartides en la planta. Representen elements tals com paviments, recrescuts, envans 
lleugers, falsos sostres, etc. 
 

Pes propi d'envans pesats i murs de tancament 

Aquests es consideren com càrregues lineals obtingudes a partir del gruix, l'altura i el pes específic dels 
materials que componen dits elements constructius, tenint en compte els valors especificats en l'annex C del 
Document Bàsic SE AE. 

 
Les accions del terreny es tracten d'acord amb l'establert en el Document Bàsic SE C. 

Càrregues superficials generals de plantes 
Forjats unidireccionals de biguetes 

Planta Tipus Pes propi(kN/m²) 

Sostre Plt. Baixa 30(25+5)RevFor 3.54
 
 

Càrregues permanents superficials (envans, paviments i revestiments)

Planta Càrrega superficial(kN/m²) 

Sostre Plt. Baixa 0.78
Fonamentació 0.78

 

Càrregues addicionals (puntuals, lineals i superficials) 

Superficials Lineals Puntuals
Planta 

Mín.(kN/m²) Màx.(kN/m²) Mín.(kN/m) Màx.(kN/m) Mín.(kN) Màx.(kN) 

Sostre Plt. Baixa --- --- 2.94 19.62 --- ---
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3.1.4.2. Accions variables (Q) 

Sobrecàrrega d'us 
Es tenen en compte els valors indicats en la taula 3.1 del document DB SE AE. 
 
Càrregues superficials generals de plantes 

Planta Càrrega superficial(kN/m²) 

Sostre Plt. Baixa 4.91 
Fonamentació 4.91 

 
Vent 
 

No s'han considerat accions d'aquest tipus en el càlcul de l'estructura. 
 

Accions tèrmiques 
 

No s'ha considerat en el càlcul de l'estructura. 
 

Neu 

Es tenen en compte els valors indicats en l'apartat 3.5 del document DB SE AE. 
 

3.1.4.3. Accions accidentals 
 
Es consideren accions accidentals els impactes, les explosions, el sisme i el foc. Les condicions on s'ha d'estudiar 
l'acció del sisme i les accions degudes a aquest en cas que sigui necessària la seva consideració estan definides en 
la Norma de Construcció Sismoresistent NCSE-02. 
 

Sisme 
No s'han considerat accions d'aquest tipus en el càlcul de l'estructura. 
 

Incendi 

No s'han considerat accions d'aquest tipus en el càlcul de l'estructura. 
 

3.1.5. Fonaments (DB SE C) 
 
3.1.5.1. Bases de càlcul 
 

Mètode de càlcul 
 

El comportament de la fonamentació es verifica enfront de la capacitat portant (resistència i estabilitat) i l'aptitud 
al servei. A aquests efectes es distingirà, respectivament, entre estats límit últims i estats límit de servei. 
 
Les comprovacions de la capacitat portant i de l'aptitud al servei de la fonamentació s'efectuen per a les 
situacions de dimensionament pertinents. 
 
Les situacions de dimensionament es classifiquen en: 
 
situacions persistents, que es refereixen a les condicions normals d'ús; 
situacions transitòries, que es refereixen a unes condicions aplicables durant un temps limitat, tals com 
situacions sense drenatge o de curt termini durant la construcció; 
situacions extraordinàries, que es refereixen a unes condicions excepcionals en les quals es pot trobar, o a les 
quals pot estar exposat l'edifici, inclòs el sisme. 

 
El dimensionament de seccions es realitza segons la Teoria dels Estats Limit Últims (apartat 3.2.1 DB SE) i els 
Estats Límit de Servei (apartat 3.2.2 DB SE). 
 

Verificacions 

Les verificacions dels estats límit es basen en l'ús de models adequats per a la fonamentació i el seu terreny de 
suport i per a avaluar els efectes de les accions de l'edifici i del terreny sobre l'edifici. 

 
Per a verificar que no se supera cap estat límit s'han utilitzat els valors adequats per a: 

- les sol·licitacions de l'edifici sobre la fonamentació; 
- les accions (càrregues i empentes) que es puguin transmetre o generar a través del terreny sobre la 

fonamentació; 
- els paràmetres del comportament mecànic del terreny; 
- els paràmetres del comportament mecànic dels materials utilitzats en la construcció de la fonamentació; 
- les dades geomètriques del terreny i la fonamentació. 

Accions 
 

Per a cada situació de dimensionament de la fonamentació s'han tingut en compte tant les accions que actuen 
sobre l'edifici com les accions geotècniques que es transmeten o generen a través del terreny on es recolza el 
mateix. 
 

Coeficients parcials de seguretat 

La utilització dels coeficients parcials implica la verificació que, per a les situacions de dimensionament de la 
fonamentació, no es superi cap dels estats límit, a l'introduir en els models corresponents els valors de càlcul per 
a les diferents variables que descriuen els efectes de les accions sobre la fonamentació i la resistència del 
terreny. 

 
Per a les accions i per a les resistències de càlcul dels materials i del terreny, s'han adoptat els coeficients 
parcials indicats en la taula 2.1 del document DB SE C. 

3.1.5.2. Estudi geotècnic 
 
S'han considerat les dades proporcionades i ja descrites en el corresponent apartat de la memòria constructiva. 
 
En l'annex corresponent a Informació Geotècnica s'adjunta l'informe geotècnic del projecte. 
 
Paràmetres geotècnics adoptats en el càlcul 
 

Fonamentació 
Tensió admissible en situacions persistents: 0.196 MPa 
Tensió admissible en situacions accidentals: 0.196 MPa 
 
 

3.1.5.3. Descripció, materials i dimensionament d'elements 
 

Descripció 

 
La fonamentació és superficial i es resol mitjançant els següents elements: sabates corregudes, les tensions 
màximes del qual no superen les tensions admissibles del terreny de fonamentació en cap de les situacions de 
projecte.  
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Materials 
 

Fonamentació 
Formigó: HA-25; fck = 25 MPa; c = 1.50 
Acer: B 500 S; fyk = 500 MPa; s = 1.15 
 

Dimensions, seccions i armats 

 

Les dimensions, seccions i armats s'indiquen en els plànols d'estructura del projecte. S'han disposat armadures 
que compleixen amb la instrucció de formigó estructural EHE-08 atenent a l'element estructural considerat. 
 

3.1.6. Elements estructurals de formigó (EHE-08) 
 
3.1.6.1. Bases de càlcul 
 

Requisits 

L'estructura projectada compleix amb els següents requisits: 

- Seguretat i funcionalitat estructural: consistent a reduir a límits acceptables el risc que l'estructura tingui un 
comportament mecànic inadequat enfront de les accions i influències previsibles a les quals pugui estar sotmès 
durant la seva construcció i ús previst, considerant la totalitat de la seva vida útil. 

- Seguretat en cas d'incendi: consistent a reduir a límits acceptables el risc que els usuaris de l'estructura 
sofreixin danys derivats d'un incendi d'origen accidental. 

- Higiene, salut i protecció del medi ambient: consistent a reduir a límits acceptables el risc que es provoquin 
impactes inadequats sobre el medi ambient com a conseqüència de l'execució de les obres. 

Conforme a la Instrucció EHE-08 s'assegura la fiabilitat requerida a l'estructura adoptant el mètode dels Estats 
Límit, tal com s'estableix en l'Article 8º. Aquest mètode permet tenir en compte de manera senzilla el caràcter 
aleatori de les variables de solicitació, de resistència i dimensionales que intervenen en el càlcul. El valor de 
càlcul d'una variable s'obté a partir del seu principal valor representatiu, ponderant-lo mitjançant el seu 
corresponent coeficient parcial de seguretat. 

 

Comprovació estructural 
 

La comprovació estructural en el projecte es realitza mitjançant càlcul, el que permet garantir la seguretat 
requerida de l'estructura. 
 

Situacions de projecte 
 

Les situacions de projecte considerades són les que s'indiquen a continuació: 

- Situacions persistents: corresponen a les condicions d'ús normal de l'estructura. 
- Situacions transitòries: que corresponen a condicions aplicables durant un temps limitat. 
- Situacions accidentals: que corresponen a condicions excepcionals aplicables a l'estructura. 

Mètodes de comprovació: Estats límit 
 

Es defineixen com Estats Límit aquelles situacions per a les quals, de ser superades, pot considerar-se que 
l'estructura no compleix alguna de les funcions per a les quals ha estat projectada. 
 

 
Estats límit últims 

La denominació d'Estats Límit Últims engloba tots aquells que produeixen la errada de l'estructura, per pèrdua 
d'equilibri, col·lapse o ruptura de la mateixa o per una banda d'ella. Com Estats Límit Últims s'han considerat els 
deguts a: 

- errada per deformacions plàstiques excessives, ruptura o pèrdua de l'estabilitat de l'estructura o de part d'ella; 
- pèrdua de l'equilibri de l'estructura o de part d'ella, considerada com un sòlid rígid; 
- errada per acumulació de deformacions o fisuració progressiva sota càrregues repetides. 

En la comprovació dels Estats Límit Últims que consideren el trencament d'una secció o element, es satisfà la 
condició: 
Rd  Sd 

on: 

Rd: Valor de càlcul de la resposta estructural. 

Sd: Valor de càlcul de l'efecte de les accions. 

 
Per a l'avaluació de l'Estat Límit d'Equilibri (Article 41º) es satisfà la condició: 

Ed, estab  Ed, desestab 

on: 

Ed, estab: Valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores. 

Ed, desestab: Valor de càlcul dels efectes de les accions desestabilitzadores. 

 
Estats límit de servei 

La denominació d'Estats Límit de Servei engloba tots aquells per als quals no es compleixen els requisits de 
funcionalitat, de comoditat o d'aspecte requerits. En la comprovació dels Estats Límit de Servei es satisfà la 
condició: 
Cd  Ed 

on: 

Cd: Valor límit admissible per a l'Estat Límit a comprovar (deformacions, vibracions, obertura de fisura, etc.). 

Ed: Valor de càlcul de l'efecte de les accions (tensions, nivell de vibració, obertura de fisura, etc.). 
3.1.6.2. Accions 
 
Per al càlcul dels elements de formigó s'han tingut en compte les accions permanents (G), les accions variables (Q) i 
les accions accidentals (A). 
 
Per a l'obtenció dels valors característics, representatius i de càlcul de les accions s'han tingut en compte els articles 
10º, 11º i 12º de la instrucció EHE-08. 
 
Combinació d'accions i coeficients parcials de seguretat 
 
Verificacions basades en coeficients parcials (veure apartat Verificacions basades en coeficients parcials). 
 
3.1.6.3. Mètode de dimensionament 
 
El dimensionament de seccions es realitza segons la Teoria dels Estats Limiti de l'article 8º de la vigent instrucció 
EHE-08, utilitzant el Mètode de Càlcul en Ruptura. 
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3.1.6.4. Solució estructural adoptada 
 

Components del sistema estructural adoptat 
L'estructura està formada pels següents elements: 

- Bigues de formigó armat planes. 
- Sostres de biguetes. 

Deformacions 

Fletxes 
Es calculen les fletxes instantànies realitzant la doble integració del diagrama de curvatures (M / E·Ie), on Ie 
és la inèrcia equivalent calculada a partir de la fórmula de Branson. 
 
La fletxa activa es calcula tenint en compte les deformacions instantànies i diferides degudes a les càrregues 
permanents i a les sobrecàrregues d'ús calculades a partir del moment en el qual es construeix l'element que 
pot patir danys (normalment envans). 
 
La fletxa total a termini infinit de l'element flectat es compon de la totalitat de les deformacions instantànies i 
diferides que desenvolupa l'element flectat que sustenta a l'element que pot patir danys. 
 
Valors dels límits de fletxa adoptats segons els diferents elements estructurals: 

Element Valors límits de la fletxa 
Bigues Instantània de sobrecàrrega d'ús: L/350 

Total a plaç infinit: L/300 
Activa: 1 cm, L/400

Biguetes Instantània de sobrecàrrega d'ús: L/350 
Total a plaç infinit: L/300 
Activa: 1 cm, L/1000 + 0.5 cm, L/400

 

Desploms en pilars 

S'han controlat els desploms locals i totals dels pilars, resultant del càlcul els següents valors màxims de 
desplom: 
 

Quanties geomètriques 
 

S'han adoptat les quanties geomètriques mínimes fixades en la taula 42.3.5 de la instrucció EHE-08. 
 

Característiques dels materials 
 

Els coeficients a utilitzar per a cada situació de projecte i estat límit estan definits en el compliment del Document 
Bàsic SE. 
 
Els valors dels coeficients parcials de seguretat dels materials (c i s) per a l'estudi dels Estats Límit Últims són 
els quals s'indiquen a continuació: 
 

Formigons 

Formigó: HA-25; fck = 25 MPa; c = 1.50 

 
Acers en barres 

Acer: B 500 S; fyk = 500 MPa; s = 1.15 

Recobriments 
Bigues (geomètrics): 3.0 cm 

Sostres de biguetes (geomètrics): 3.0 cm 
Escales (geomètric): 3.0 cm 
Lloses, sabates i enceps (mecànic): 5.0 cm 
 

Característiques tècniques dels forjats 

Sostres de biguetes 
Nom Descripció

30(25+5) Revolto Formigo FORJAT DE BIGUETES DE FORMIGÓ 
Gruix de revoltó: 25 cm 
Gruix capa compressió: 5 cm 
Intereix: 70 cm 
Revoltó: De formigó 
Ample del nervi: 10 cm 
Volum de formigó: 0.0976 m³/m² 
Pes propi: 3.54 kN/m² 
Increment de l'ample del nervi: 3 cm 
C ió d fl t C bi t d 

 
3.1.7. Elements estructurals d'acer (DB SE A) 
 
No hi ha elements estructurals d'acer. 
 
3.1.8. Murs de fàbrica (DB SE F) 
 
3.1.8.1. Generalitats 
 
Es comprova el compliment del present Document Bàsic per a aquells murs resistents realitzats a partir de peces 
relativament petites, comparades amb les dimensions dels elements, assentades mitjançant morter, tals com 
fàbriques de maó, blocs de formigó prefabricat d'àrid dens i lleuger, sense armar i armats. 
 
3.1.8.2. Bases de càlcul 
 
Es consideren els criteris bàsics que s'han esmentat anteriorment en el compliment del Document Bàsic SE per als 
elements resistents de fàbrica. 
 
3.1.8.3. Durabilitat 
 
Per a la classe d'exposició, composició i propietats dels materials, s'ha seleccionat tant el tipus de fàbrica com els 
materials adequats d'acord a la taula 3.2 del Document Bàsic SE F. Per a les armadures s'ha tingut en compte 
l'indicat en l'apartat 3.3 del mateix document. 
 
3.1.8.4. Materials 
 
Les peces que conformen la fàbrica, els morters, formigó, armadures i components auxiliars, s'han seleccionat 
d'acord a les indicacions del capítol 4 del Document Bàsic SE F. 
 
Les propietats i resistències de càlcul considerades per a les fàbriques resistents són les següents: 
 
Propietats dels murs de fàbrica 

Mòdul de cisallament (G): 0.3924 GPa 
Mòdul d'elasticitat (E): 0.981 GPa 
Pes específic: 14.715 kN/m³ 
Tensió de càlcul en compressió: 1.962 MPa 
Tensió de càlcul en tracció: 0.1962 MPa 
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3.1.8.5. Comportament estructural 
 

Anàlisi de sol·licitacions 

La discretització efectuada és per elements finits triangulars quadràtics de sis nodes, de tipus làmina 
tridimensional amb consideració de les deformacions per tallant transversal (tensió plana i placa gruixuda). 

 
La disposició de nodes en l'element és un en cada vèrtex i un altre en els punts centrals de cada costat, 
ensamblant-se una matriu de rigidesa de 36 graus de llibertat per element. 
 
Es realitza un enxarxat de cada mur en funció de les dimensions, geometria, buits i proximitats d'angles, vores i 
singularitats. 
 
Els murs de fàbrica que s'incorporen al model de l'estructura completa, són elements verticals de secció 
transversal qualsevol, formada per rectangles entre cada planta, i definits per un nivell inicial i un nivell final. 
 
En un mur, la longitud ha de ser major que cinc vegades el seu gruix, ja que si no es verifica aquesta condició, 
no és adequada la seva discretització com element finit. Tant bigues com forjats i pilars s'uneixen a les parets del 
mur al llarg de les seves vores en contacte en qualsevol posició i adreça. 

Capacitat portant 

Amb els esforços de làmina obtinguts per a cada hipòtesi i amb les combinacions corresponents a formigó en 
ruptura indicades en el Document Bàsic SE, es fan les corresponents comprovacions de capacitat portant: 

- En els murs de fàbrica genèrics: comprovant que no es superen les tensions de càlcul tant en compressió com 
en tracció. 

- En els murs de blocs de formigó (amb i sense armadures): es comproven les tensions de càlcul per a tots els 
estats, enfront de sol·licitacions normals i tangencials, tant en el bloc de formigó com en l'armadura si es 
disposa, d'acord a l'apartat 7.5, DB SE F. 

 

3.1.8.6. Execució 
 

Les peces s'humitejaran abans de la seva ocupació en l'execució de la fàbrica, bé per aspersió, bé per immersió, 
durant uns minuts. La quantitat d'aigua embeguda en la peça serà la necessària perquè no variï la consistència del 
morter al posar-lo en contacte amb la mateixa, sense succionar aigua de pastat ni incorporar-la. 

 
Les peces es col·locaran sempre 'a restregón', sobre un llit de morter, fins que el morter desbordi per la llaga i 
l'estesa. No es mourà cap peça després d'efectuada l'operació de 'restregón'. Si fos necessari corregir la posició 
d'una peça, es llevarà la mateixa, retirant també el morter. Les fàbriques s'aixecaran per filades horitzontals en tota 
l'extensió de l'obra, sempre que sigui possible. Quan dues parts d'una fàbrica s'aixequin en èpoques distintes, la que 
s'executi primer es deixarà escalonada. Si això no fos possible, es deixarà formant alternativament entrants i sortints. 
 
En les filades consecutives d'un mur, les peces es solapan perquè el mur es comporti com un element estructural 
únic. Aquest solape serà almenys igual a 0,4 vegades el gruix de la peça i no menys que 40 mm. 

 

3.1.9. Elements estructurals de fusta (DB SE M) 
 
No hi ha elements estructurals de fusta. 
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8.2  CONTROL DE QUALITAT  

  

  

DESCRIPCIÓ UNITATS 

MOVIMENT DE TERRES  

ESPLANADA  

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u (UNE-EN 933-1) 1 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del proctor modificat (UNE 
103.502:1995) 1 

Assaig de piconatge pel mètode del proctor modificat (UNE 103.500:1994) 1 

Densitat-humitat "in situ" per mètodes nucleras (ASTM D 2922-01 i D 3017-01) 20 

  

  

PAVIMENTS  

SUB-BASES  

Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de tot-u (UNE-EN 933-1) 1 

Assaig de piconatge pel mètode del proctor modificat (UNE 103.500:1994) 1 

Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del proctor modificat (UNE 
103.502:1995) 1 

Assaig de l'equivalent de sorra (UNE-EN 933-8:2000) 1 

Assaig de "los angeles" (UNE-EN 1097-2:1999) 1 

Densitat-humitat "in situ" per mètodes nucleras (ASTM D 2922-01 i D 3017-01) 10 
 

 

 

Relació i definició de controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 

 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

1.  AIGUA PER PASTAR 

2.  ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 

3.  CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 

4.  ADDITIUS PER A FORMIGÓ 

5.  ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 

6.  FORMIGÓ FET A L’OBRA 

7.  FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 

8.  RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 

9.  ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 

10. MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 

11. SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 

12. MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT TÈRMIC 

13. MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT ACÚSTIC 

14. MATERIALS UTILITZAT COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 

15. POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU
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JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL DECRET 375/88 

El plec de condicions que s’adjunta té la finalitat d’establir els criteris bàsics per al desenvolupament del projecte de control de materials, a fi de complir el 
decret 375/88 d’1 de desembre de 1988 publicat en el DOGC amb data 28/12/88, desenvolupat en l’Ordre de 13 de setembre de 1989 (DOGC 11/10/89) i 
ampliat per les Ordres de 16 d’abril de 1992 (DOGC 22/6/92) i 29 de juliol de 1994 (DOGC 12/9/94). 
 
L’arquitecte autor del projecte d’execució d’obres enumerarà i definirà dintre del plec de condicions els controls de qualitat a realitzar que siguin necessaris 
per a la correcta execució de l’obra. Aquests control seran, com a mínim, els especificats a les normes de compliment obligat, i en qualsevol cas tots 
aquells que l’arquitecte consideri precisos per a la seva finalitat, podent en conseqüència establir criteris especials de control més estrictes que els 
establerts legalment, variant la definició dels lots o el nombre d’assaigs i proves preceptius i ordenant assaigs complementaris o l’aplicació de criteris 
particulars, els quals seran acceptats pel promotor, el constructor i la resta de la Direcció Facultativa. 
 
L’arquitecte tècnic o aparellador que intervingui en la direcció d’obres elaborarà dintre de les prescripcions contingudes al projecte d’execució un programa 
de control de qualitat, del qual haurà de donar coneixement al promotor. 
 
En el programa de control de qualitat s’haurà d’especificar els components de l’obra que cal controlar, les classes d’assaig, anàlisis i proves, el moment 
oportú de fer-los i l’avaluació econòmica dels assaigs, anàlisis i proves que vagin a càrrec del promotor. 
 
Opcionalment el programa de control de qualitat podrà preveure anàlisis i proves complementàries en funció del contingut del projecte. 
 
Aniran a càrrec del promotor/propietari les despeses del assaigs, anàlisis i proves fetes per laboratoris, persones o entitats que no intervinguin directament 
en l’obra, restant obligat aquell a satisfer-les puntualment en el moment en què es produeixi el seu acreditament. 
 
El resultat de les proves encarregades haurà de ser posat a disposició de la Direcció Facultativa en el termini màxim de ........ dies des del moment que es 
van encarregar. A tal efecte el promotor/propietari es compromet a realitzar les gestions oportunes i a complir amb les obligacions que li corresponguin per 
tal d’aconseguir el compliment puntual dels laboratoris i d’altres persones contractades a l’efecte. 
 
El retard en la realització de les obres motivat per la manca de disponibilitat dels resultats serà del risc exclusiu del promotor/propietari, i en cap cas 
imputable a la Direcció Facultativa, la qual podrà ordenar la paralització de tots o part del treballs d’execució si considera que la seva realització, sense 
disposar de les actes de resultats, pot comprometre la qualitat de l’obra executada. 
 
El constructor resta obligat a executar les proves de qualitat que li siguin ordenades en compliment del programa de control de qualitat, restant facultat el 
propietari per rescindir el contracte en cas d’incompliment o compliment defectuós comunicat per la Direcció Facultativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         1.   AIGUA PER PASTAR 
 
 
 L’aigua que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó haurà d’estar sancionada per la pràctica i complirà les condicions indicades a l’article 27 de la 

“Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). En cas de dubte, es realitzarà el control de recepció i els assaigs pertinents, segons que s’indica a 
l’article 81.2 de l’EHE. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per 
realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es justificarà, per part del constructor, que l’aigua utilitzada compleix les condicions exigides en els articles 27 i 81.2 de l’EHE (mitjançant 
assaigs de laboratori), o bé justificarà especialment que no altera perjudicialment les propietats exigides al formigó, ni a curt ni a llarg 
termini, segons que s’indica a l’article 81.2 de l’EHE. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada 
entre parèntesi i els criteris d’acceptació indicats als articles 27 i 81.2.3 de l’EHE: 
 

 Determinació del pH (UNE 7234/71) 
 Determinació de substàncies disoltes (UNE 7130/58) 
 Determinació del contingut total de sulfats (UNE 7131/58) 
 Determinació del Ió-clor (UNE 7178/60) 
 Determinació d’hidrats de carboni (UNE 7132/58) 
 Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235/71) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 7236/71 
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             2.   ÀRID PER ELABORAR FORMIGÓ 
 

 L’àrid que s’utilitzarà en l’elaboració del formigó complirà les condicions indicades a l’article 28 de l’EHE i tindrà les característiques que s’especifiquen 
en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 

Mida mínima i màxima de l’àrid (EHE, art. 28.2): 

 Quan no hi hagi experiència prèvia d’ús es realitzaran assaigs d’identificació, segons que s’indica a l’article 28.1 de l’EHE i els corresponents a les 
condicions físico-químiques, físico-mecàniques i granulomètriques especificats a l’article 28.3 de l’EHE. 

 Esta prohibida l’utilització d’àrids que continguin sulfurs oxidables. 

 Els àrids es transportaran i emmagatzemaran de manera que s’eviti la seva segregació i contaminació, i hauran de mantindré les seves 
característiques gramulomètriques fins la seva incorporació a la mescla. 

 Cada procedència diferent serà considerada com a lot independent. 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per 
realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà. Cada càrrega d’àrid anirà 
acompanyada d’un full de subministrament que estarà sempre a disposició de la Direcció d’Obra i en el que figuraran, com a mínim, les 
dades especificades a l’article 28.4 de l’EHE. 

 
 Es justificarà, per part del constructor, que l’àrid utilitzat compleix les condicions exigides en l’article 28 de l’EHE (mitjançant assaigs de 

laboratori o experiència prèvia) o bé justificarà explícitament que no altera especialment les propietats exigibles al formigó, ni a curt ni a llarg 
termini, segons que s’indica a l’article 81.3.3 de l’EHE. 

 
 En cas d’utilitzar escòries siderúrgiques, es comprovarà que no contenen silicats inestables ni compostos ferrosos, segons que s’indica a 

l’article 28.1 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessàries per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada 
en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segons: 
 

 Estabilitat d’escòries siderúrgiques () (EHE, art. 28.1) 
 Mida màxima/mínima de l’àrid (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Contingut de fins (UNE 933-2/96) (EHE, art. 28.3.3) 
 Coeficient de forma en graves (UNE 7238/71) (EHE, art. 28.3.3) 
 Índex d’àrids laminars en graves (UNE 933-3/97) (EHE, art. 28.3.3) 
 Compostos totals de sofre (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Sulfats solubles en àcids (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Contingut de clorurs (UNE EN 1744-1/99) (EHE, art. 28.3.1) 
 Terrossos d’argila (UNE 7133/58) (EHE, art. 28.3.1) 
 Partícules toves (UNE 7134/58) (EHE, art. 28.3.1) 
 Partícules de baix pes específic (UNE 7244/71) (EHE, art. 28.3.1) 
 Contingut de matèria orgànica en sorres (UNE EN 1744-1/99) ( EHE, art. 28.3.1) 
 Equivalent de sorra EAV (UNE 83131/90) (EHE, art. 28.3.1) 
 Reactivitat amb els àlcalis del ciment (UNE 146507/99 EX i UNE 146508/99 EX) (EHE, art. 28.3.1) 
 Coeficient de friabilitat en sorres (UNE EN 1097-1/97) (EHE, art. 28.3.2) 
 Resistència al desgast en graves (UNE EN 1097-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 
 Absorció d’aigua en sorres (UNE 83133/90) (EHE, art. 28.3.2) 
 Absorció d’aigua en graves (UNE 83134/90) (EHE, art. 28.3.2) 
 Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE EN 1367-2/99) (EHE, art. 28.3.2) 

 
 
 
 
       3.   CIMENT PER ELABORAR FORMIGÓ 

 
 El ciment que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, 

d’acord amb els criteris indicats en la “Instrucción para la recepción de cementos” (RC-97) i complirà les condicions indicades a l’article 26 de l’EHE. 
Es a dir: 
 

Tipus de ciment (RC-97, art. 8): 
Distintiu de qualitat: 
Altres característiques: 

 
 No s’utilitzaran lots de ciment que no vinguin acompanyats del certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 81.1.1). 

 
 Criteris de definició de remesa, lot i mostra (RC-97, art. 10 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per 
realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

 Es comprovarà que el ciment disposa de la documentació que acredita que està fabricat i comercialitzat de manera legal (RC-97, art. 10.b). 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà i la documentació annexa, els 
quals contindran totes les dades indicades en l’article 9.b.1 de la RC-97. 

 
Operatius: 

 
 Es comprovarà la temperatura del ciment de cada partida en el moment de l’arribada, segons l’article 26.2 de l’EHE. 
 
 Es comprovarà, per a cada partida, que la forma de subministrament s’ajusti a les indicacions de l’article 26.2 de l’EHE i de l’article 9 de la 

RC-97. 
 
 En cas de no disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, abans de començar les feines de formigonat i sempre que 

variïn les condicions de subministrament, es realitzarà la presa de mostres corresponent als assaigs de recepció previstos a la RC-97 (art. 
10.d), als previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particular i als necessaris per la determinació del contingut de clorurs (EHE, art. 
81.1.2). En aquest cas, i com a mínim cada tres mesos d’obra, es comprovaran les següents especificacions: composició del ciment, 
principi i final d’adormiment, resistència a compressió i estabilitat de volum. 

 
 En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, els assaigs de recepció podran substituir-se per una còpia 

del corresponent certificat, segons s’indica als articles 10.b de la RC-97 i 81.1.2 de l’EHE. En aquest cas, la direcció d’obra pot, mitjançant 
comunicació escrita, dispensar de la realització dels assaigs previstos al Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de la determinació del 
contingut de clorurs i de les comprovacions trimestrals esmentades al paràgraf anterior, que seran substituïdes per la documentació 
d’identificació del ciment junt amb els resultats de l’autocontrol. (RC-97, art.  10.b; EHE, art.  81.1.2; Decret 375/88, annex 1). 

 
 Es realitzarà una presa de mostres preventiva, segons s’indica en els articles 81.1.2 de l’EHE i 10.c de la RC-97. 

 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada 
entre parèntesi i els criteris d’acceptació especificats per a cada tipus de ciment a la RC-97 i/o especificats en el segon parèntesi: 
 

 Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
 Residu insoluble (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de sulfats (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de clorurs (UNE 80217/91) (EHE, art.  30.1) 
 Putzolanicitat (UNE EN 196-5/96) 
 Principi i final d’adormiment (UNE EN 196-3/96) 
 Estabilitat de volum (UNE EN 196-3/96) 
 Resistència a compressió (UNE EN 196-1/96) 
 Composició potencial del clinker (UNE 80304/86) 
 Calor d’hidratació (UNE 80118/86 EX) 
 Índex de blancor (UNE 80117/87 EX) 
 Alúmina (UNE 80217/91) 
 Àlcalis (UNE 80217/91) 
 Finor de molta (UNE 80122/91 o UNE 80108/86) 
 Pes específic (UNE 80103/86) 
 Superfície específica Blaine (UNE 80122/91) 
 Humitat (UNE 80220/85) 
 Òxid de calç lliure (UNE 80243/86) 
 Titani (UNE 80228/88 EX) 
 Composició i especificacions dels ciments comuns (UNE 80301/96) 
 Composició i especificacions dels ciment resistents a sulfats i/o a l’aigua del mar (UNE 80303/96) 
 Composició i especificacions dels ciments blancs (UNE 80305/96) 
 Composició i especificacions del ciments de baix calor d’hidratació (UNE 80306/96) 
 Composició i especificacions dels ciment per usos especials (UNE 80307/96) 
 Composició i especificacions dels ciments d’aluminat de calci (UNE 80310/96) 

Fals adormiment (UNE 80114/96) (EHE, art. 26.2)
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      4.    ADDITIUS PER A FORMIGÓ 

 
 Els additius que s’utilitzaran en l’elaboració del formigó s’incorporaran en una proporció no superior al 5% del pes de ciment, segons l’article 29.1 de 

l’EHE i tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. És a dir: 
 

Tipus d’additiu: 
Proporció: 

 
 Esta prohibida l’utilització d’additius que continguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components químics que puguin produir o afavorir la corrosió de les 

armadures. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per 
realitzar els controls següents: 

 
 

CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 

Documentals: 
 

 Es controlarà, per a cada additiu diferent, la seva designació, segons s’indica a l’article 29.1 de l’EHE. 
 

 Es comprovarà el certificat d’assaigs previs per a cada additiu diferent, segons que s’indica a l’article 81.4.2 de l’EHE. 
 

 Es comprovarà el certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, per a cada additiu diferent agregat en les proporcions i 
condicions previstes, segons els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 

 
 Es comprovarà el certificat de laboratori conforme l’additiu no conté compostos químics que puguin afavorir la corrosió de les armadures, 

per a cada additiu diferent i segons l’article 81.4.2 de l’EHE. 
 
Operatius: 
 

 En cas de formigó fet a l’obra, es comprovarà l’etiquetat en cada subministrament, segons que s’indica en els articles 29.1 i 81.4 de l’EHE. 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada 
entre parèntesi: 
 

 Anàlisi infraroig (UNE EN 480-6/97) 
 Residu sec en additius líquids (UNE EN 480-8/97) 
 Pèrdua de massa en additius secs (UNE 83206/85) 
 Pèrdua per calcinació (UNE 83207/85) 
 Residu insoluble en aigua destil·lada (UNE 83208/85) 
 Contingut d’aigua no combinada (UNE 83209/86) 
 Contingut d’halogenurs totals (UNE 8210/88 EX) 
 Contingut de compostos de sofre (UNE 83211/87 EX) 
 Pes específic en additius líquids (UNE 83225/86) 
 Densitat aparent en additius sòlids (UNE 83226/86) 
 Determinació del pH (UNE 83227/86) 
 Determinació de la consistència mitjançant la taula de cops (UNE 83258/88 EX) 
 Determinació del contingut d’aire inclòs (UNE 83259/88 EX) 

 
La presa de mostres es farà segons UNE 83254/87 EX. 
 
En el cas d’haver d’efectuar assaigs sobre mostres de formigó, aquestes es prepararan segons la UNE 480-1/98. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.   ADDICIONS PER ELABORAR FORMIGÓ: CENDRES VOLANTS, FUM DE SÍLICE 
 
 L’utilització d’addiccions sols es podrà fer amb coneixement del sol·licitant del formigó i l’autorització expressa de la direcció de l’obra. En qualsevol 

cas es compliran les condicions indicades a l’article 29.2 de l’EHE. 
 

Percentatge de cendres volants respecte el pes de ciment: 
Percentatge de fum de sílice respecte el pes de ciment: 

 
 En cas d’utilitzar addicions en l’elaboració del formigó, es farà servir sempre ciment del tipus CEM I. A més, en estructures d’edificació, la quantitat de 

cendres volants no excedirà del 35% i la de fum de sílice del 10% del pes del ciment. 
 
 Cal considerar que ambdues addicions poden produir una disminució del pH, accelerant la carbonatació si no es protegeix el formigó. 
 
 Abans d’iniciar l’obra, i cada cop que es produeixi una modificació de les característiques de qualitat del producte, es realitzaran en un laboratori 

homologat els assaigs previstos a l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice. La determinació de l’índex 
d’activitat resistent es farà amb ciment de la mateixa procedència que el previst per executar l’obra. 

 
 Per comprovar l’homogeneïtat del subministrament, com a mínim cada tres mesos, es determinarà per les cendres volants el contingut d’anhídrid 

sulfúric, la pèrdua al foc i la finor, i pel fum de sílice el contingut de clorurs i la pèrdua al foc. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per 
realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es comprovarà el certificat de garantia, emès per un laboratori homologat, conforme l’addició no conté compostos químics que puguin 
afectar la durabilitat del formigó o afavorir la corrosió de les armadures, i a més compleix les especificacions de l’article 29.2.1 ó 29.2.2 de 
l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice, d’acord amb les indicacions de l’article 81.4 de l’EHE. 

 
Operatius: 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada 
entre parèntesi i els criteris d’acceptació que consten als articles 29.2.1 ó 29.2.2 de l’EHE, segons es tracti de cendres volants o fum de sílice: 
 

 Contingut d’anhídrid sulfúric (UNE EN 196-2/96) 
 Contingut de clorurs ( UNE 80217/91) 
 Contingut d’òxid de calç lliure (UNE EN 451-1/95) 
 Pèrdua al foc (UNE EN 196-2/96) 
 Finor (UNE EN 451-2/95) 
 Índex d’activitat resistent (UNE EN 196-1/96) 
 Expansió (UNE EN 196-3/96) 
 Contingut d’òxid de silici (UNE EN 196-2/96) 
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6.   FORMIGÓ FET A L’OBRA 
 
 El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra serà elaborat “in situ”, complirà les condicions indicades a l’article 69.3 de l’EHE i i tindrà les 

característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols. 
 

Element a construir: 
Tipus de formigó (en massa o armat, EHE, art.  39.2): 
Resistència (EHE, art. 39.2): 
Consistència (EHE, art. 30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art. 28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art. 8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Relació màxima aigua/ciment (EHE, art. 37.3.2): 
Altres característiques: 

 
 Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 
 
 Modalitat dels assaigs de control (EHE, art.  88): 
 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per 
realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROL PREVI A L’INICI DE L’OBRA 
 

 En els casos previstos a l’article 37.3.2. (classes d’exposició III ó IV, o qualsevol classe específica d’exposició) i prèviament a l’inici de les 
operacions de formigonat caldrà comprovar el compliment de les especificacions relatives a la durabilitat del formigó, contingut mínim de 
ciment i relació màxima aigua/ciment, validant les dosificacions proposades. Aquesta comprovació es farà mitjançant l’assaig de penetració 
d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) segons s’especifica a l’article 85.2 i amb els criteris d’acceptació que consten a l’article 85.3. de 
l’EHE. 

 
 Justificació per part del constructor (mitjançant experiència o assaigs previs) que el formigó resultant de les dosificacions previstes compleix 

les condicions exigides en l’article 30 de l’EHE i en el plec de condicions, segons el que s’indica a l’article 68 de l’EHE. 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es comprovarà mitjançant les anotacions al llibre registre de fabricació del formigó que aquest s’ha fabricat segons les dosificacions 
previstes i prèviament acceptades per la direcció d’obra (EHE, art. 69.3). 

 
 
Operatius: 
 

 Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE. 
 

 Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de 
disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 

 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84). 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i 
amb els criteris de tolerància expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 

 Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art.  88) 
 Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art.  88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats 
entre parèntesi: 
 

 Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art.  28.2) 
 Ió-clorur total (EHE, art.  30.1) 
 Densitat (UNE 83317/91) 
 Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 

Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art.  85) 
 
 
 

 
7.   FORMIGÓ FABRICAT EN CENTRAL 
 
- El formigó que s’utilitzarà en l’execució de l’obra procedirà de central formigonera, complirà les condicions  indicades a l’article 69.2 de l’EHE i tindrà les 
característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions,     pressupost i plànols. És a dir: (veure EHE, art.  69.2.8) 
 

Element a construir: 
 

Designació del formigó per propietats: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): 
Resistència (EHE, art.  39.2): 
Consistència (EHE, art.  30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): 
 

Designació del formigó per dosificació: 
Tipus (en massa, armat o pretesat, EHE, art.  39.2): 
Consistència (EHE, art.  30.6): 
Mida màxima del granulat (EHE, art.  28.2): 
Tipus d’ambient (EHE, art.  8.2): 
Contingut mínim de ciment (EHE, art.  37.3.2): 

 
Designació, classe resistent i característiques addicionals del ciment (RC-97): 
Altres característiques: 

 
 Coeficient de minoració adoptat en el càlcul (EHE, art.  15.3): 
 
 Modalitat dels assaigs de control (EHE, art.  88): 
 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 88.4 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per 
realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà, signat per persona física, el 
qual contindrà totes les dades indicades en l’article 69.2.9.1 de l’EHE. 

 
 Es comprovarà el nivell d’homologació de la central productora, que pot ser un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE (EHE, 

art.  81). 
Operatius: 

 Es comprovarà la consistència en la forma, freqüència i toleràncies indicades en l’article 83 de l’EHE. 
 

 Es realitzaran provetes segons l’article 88 de l’EHE, en el nombre necessari i amb el criteri de divisió de lots indicat anteriorment, per tal de 
disposar de dades de resistència a compressió a 7 i 28 dies. 

 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors (d’acord amb l’UNE 83300/84). 

 
 En cas de formigons fabricats en una central que no disposi d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, es realitzaran els 

assaigs de recepció en obra dels components del formigó, segons que s’indica a l’article 81 de l’EHE. 
 

 Sota l’autorització expressa de la direcció d’obra es podrà aplicar una reducció en el nombre d’amassaments a assajar per cada lot segons 
s’estableix a l’apartat 3 de l’annex al Decret 375/88. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i de la seva col·locació en obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb les indicacions de les normes referenciades entre parèntesi i 
amb els criteris de toleràncies expressats en l’article 88 de l’EHE: 
 

 Resistència a compressió als 7 dies (EHE, art. 88) 
 Resistència a compressió als 28 dies (EHE, art. 88) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, amb la metodologia i els criteris d’acceptació referenciats 
entre parèntesi: 
 

 Mida màxima del granulat (UNE EN 933-2/96) (EHE, art. 28.2) 
 Ió-clorur total (EHE, art. 30.1) 
 Densitat (UNE 83317/91) 
 Resistència als cicles glaç-desglaç (ASTM C-666/89) 

Penetració d’aigua sota pressió (UNE 83309/90 EX) (EHE, art. 85)  
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                8.   RODONS D’ACER PER A FORMIGÓ 
 
 Els rodons d’acer per armar que s’utilitzaran en l’obra compliran les condicions indicades a l’article 31 de l’EHE i tindran les característiques que 

s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols: És a dir: 
 

Designació (EHE, art. 31): 
Diàmetres: 
Distintiu de qualitat (EHE, art. 31.5.1): 
Altres característiques: 

 
 No s’utilitzaran partides d’acer que no vinguin acompanyades del certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física (EHE, art. 90.1). 
 
 Nivell de control (EHE, art. 90): 
 
 Criteri de divisió de lots (EHE, art. 90.3 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma, freqüència i toleràncies 
necessaris per realitzar els controls següents: 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
Documentals: 

 Es controlarà, per cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte. 
 

 En el cas d’acers certificats, aquells que disposen d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE, es sol·licitarà per cada partida 
l’acreditació d’aquest distintiu i el certificat de garantia del fabricant (EHE, art. 31.5.1). 

 
 Els acers no certificats aniran acompanyats, per cada partida, dels assaigs corresponents, fets en un laboratori homologat, conforme 

compleixen les exigències establertes a l’EHE (EHE, art. 31.5.2). 
 

 En barres corrugades i malles electrosoldades es sol·licitarà, per a cada subministrador i tipus d’acer, el certificat específic d’adherència, 
segons que s’indica al article 31 de l’EHE. 

Operatius: 
 Es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.2 i 90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que la secció 

equivalent compleix les especificacions de l’article 31.1 de l’EHE. 
 

 En barres corrugades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, segons l’article 90.3 de l’EHE, amb l’objecte de verificar que les 
característiques dels resalts s’ajusten a les variacions consignades obligatòriament en el certificat específic d’adherència, segons que 
s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control normal). 

 
 En barres corrugades i malles electrosoldades, es realitzaran les determinacions necessàries per lot, amb l’objecte de verificar el gravat de 

les marques d’identificació (tipus d’acer, país d’origen i marca del fabricant) segons que s’indica a l’article 31.2 de l’EHE. 
 

 Es comprovarà l’absència d’esquerdes en les zones de doblegat i ganxos d’ancoratge, mitjançant inspecció visual (control a nivell reduït) o 
després de l’assaig de doblegat - desdoblegat segons s’indica a l’article 31.2 de l’EHE (control a nivell normal). 

 
 En el cas d’existir unions per soldadura es comprovarà l’aptitud pel soldatge segons l’article 90.4 de l’EHE. 

 
 Com a mínim dos cops al llarg de l’obra es determinarà el límit elàstic, la carrega de trencament i l’allargament en trencament en una 

proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador d’acer, segons l’article 90.3 de l’EHE (control normal). 
 

 En el cas de les malles electrosoldades aquestes determinacions es faran sobre dos assaigs per cada diàmetre principal utilitzat, e 
inclouran l’assaig de resistència a l’arrencament del nus soldat (EHE, art. 90.3) (control normal). 

 
 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a la possible realització de posteriors assaigs de comprovació. 

 
 En el cas d’acers certificats, que disposin d’un distintiu oficialment reconegut o un certificat CC-EHE i sota l’autorització expressa de la 

direcció d’obra es podrà deixar d’assajar l’acer en les condicions que estableix l’apartat 2 de l’annex al Decret 375/88. 
 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
Es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada en el primer parèntesi i els criteris 
d’acceptació indicats en el segon: 
 

 Límit elàstic (UNE, 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
 Càrrega de trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
 Allargament en trencament (UNE 7474-1/92) (EHE, art. 90.5) 
 Doblegat-desdoblegat (UNE 36068/94 i EHE, art. 31.2 i 31.3) (EHE, art. 90.5) 
 Resistència a l’arrencament del nus soldat (UNE 36462/80) (EHE, art. 90.5) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada 
en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

 Soldatge (EHE, art. 90.4) (EHE, art. 90.5) 
 Adherència (UNE 36740/98) (EHE, art. 31.2) 

            9.   ACER LAMINAT PER A ESTRUCTURES 
 
 L’acer que s’utilitzarà en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, 

d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Estructuras de acero en edificación” (NBE-EA-95). És a dir: 
 

Classe (NBE-EA-95, art. 2.1.1): 
Sèrie (NBE-EA-95, art. 2.1.6.1): 
Tipus i ubicació indicats als plànols. 

 
 Coeficient de majoració de càrregues adoptat en el càlcul (NBE-EA-95, art 3.1.5): 
 
 Criteri de divisió de lots (NBE-EA-95, art. 2.1.5.2 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
S’identificarà sempre als plànols el lot al qual pertany cada perfil utilitzat. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per 
realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà. 
 

 Es controlarà la garantia del fabricant per a cada classe d’acer, segons que s’indica a l’article 2.1.5.1 de la NBE-EA-95. 
 
Operatius: 
 

 Es comprovarà l’existència de la marca d’identificació, segons que s’indica a l’article 2.1.6.2 de la NBE-EA-95. 
 

 Es comprovarà que els possibles defectes superficials del producte s’ajusten al que s’indica a l’article 2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 
 

 Es comprovarà que els possibles defectes dimensionals del producte s’ajusten al que s’indica a l’article 2.1.6.3 de la NBE-EA-95. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb les indicacions i criteris 
d’acceptació de les normes referenciades entre parèntesi: 
 

 Límit elàstic (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
 Resistència a tracció (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
 Allargament fins trencament (UNE 7474-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
 Doblegat sobre mandrí (UNE 7472/89) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
 Resiliència (UNE 7475-1/92) (NBE-EA-95, art. 2.1.2 i 2.1.5) 
 Estat de desoxidació (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
 Contingut de carboni en colada i producte (UNE 7014/50, UNE 7331/75, UNE 7349/76) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
 Contingut de fòsfor en colada i producte (UNE 7029/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
 Contingut de sofre en colada i producte (UNE 7019/50) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
 Contingut de nitrògen en colada i producte (UNE 36317-1/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.3 i 2.1.5) 
 Contingut de silici en colada i producte (UNE 7028/1 R75) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7) 
 Contingut de manganès en colada i producte (UNE 7027/51) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.7) 

Duresa Brinell (UNE 7422/85) (NBE-EA-95, art. 2.1.5.8) 
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10.   MAONS AMB FUNCIÓ ESTRUCTURAL 
 
 Els maons s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, 

d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Muros resistentes de fábrica de ladrillo” (NBE-FL-90) i en el “Pliego General de 
Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción” (RL-88) i que, en resum, són els següents: 

 
Classe (vist o no vist: RL-88, apt. 3): 
Tipus (massís, calat o foradat: RL-88, apt. 2): 
Dimensions (RL-88, apt. 4): 
Resistència a compressió (NBE-FL-90, art. 2.2 i RL-88, apt. 4.2): 
Geladicitat (RL-88, apt. 4.2): 
Distintiu de qualitat, segell INCE o equivalent (RL-88, apt. 6.6): En el cas de que no es demani, indicació expressa en aquest sentit 

 
 La definició de “partida” i “mostra” es realitzarà segons els apartats 6.1 i 6.2 de la RL-88, identificant sempre el subministrament amb el seu destí a 

l’obra. 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per 
realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà, per a cada subministrament diferent, la correspondència entre la comanda, l’albarà i allò especificat en el projecte, segons les 
indicacions de l’apartat 5.2 de la RL-88. 

 
 Es sol·licitarà, per a cada subministrament i tipus de maó, el document de garantia del fabricant de la resistència a compressió, segons que 

s’indica a l’apartat 4.2 de la RL-88. 
 

 Si els maons no disposen de distintiu de qualitat, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la certificació dels assaigs 
realitzats en laboratori, segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 

 
 Si els maons tenen segell INCE o equivalent, es comprovarà, per a cada subministrador i tipus de maó, la vigència i documentació del 

distintiu de qualitat. 
 
Operatius: 
 

 Es verificarà la correspondència entre la mostra de contrast i la partida subministrada, segons l’apartat 6.4 de la RL-88. 
 
 Es comprovarà la inexistència de fissures no tolerables, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 
 Es comprovarà la inexistència d’exfoliacions, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 
 
 Es comprovarà la inexistència d’escrostonats per pinyol, segons l’apartat 4.3 de la RL-88. 

ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada 
en el primer parèntesi i els criteris d’acceptació indicats en el segon: 
 

 Dimensions i forma (UNE 67030/85) (RL-88, apt. 4.1) 
 Resistència a compressió (UNE 67026/84) (RL-88, apt. 7.2) 
 Eflorescència (UNE 67029/85) (RL-88, apt. 4.2) 
 Succió (UNE 67031/85) (RL-88, apt. 4.2) 
 Geladicitat (UNE 67028/84) (RL-88, apt. 4.2) 
 Massa (RL-88, apt. 7.2) (RL-88, apt. 4.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
11.   SISTEMES DE SOSTRES PREFABRICATS 

 
 Els sistemes de sostres (biguetes i peces d’entrebigat) que s’utilitzaran en l’execució de l’obra tindran les característiques que s’especifiquen en la 

memòria, plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón armado o pretensado” (EF-96) i “Instrucción de Hormigón Estructural” (EHE). És a dir: 

 
Per les biguetes: 

Tipus (armada, pretesada, ...): 
Forma (semibigueta, ...): 
Cantell: 
Llum màxima: 

Per les peces d’entrebigat: 
Tipus (resistent o no): 
Material (ceràmic, morter de ciment, ...): 

Pel conjunt del sistema: 
Intereix: 
Distintiu de qualitat: 

 
 Coeficient de majoració de càrregues emprat en el càlcul (EF-96, art. 6.1 i EHE, art. 12): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per 
realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de l’albarà. 
 

 Es comprovarà, per a cada sistema de sostre, l’autorització d’ús, segons s’indica a l’article 10.1 de l’EF-96. 
 

 Es sol·licitarà, per a cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant garantitzant les característiques especificades a 
l’autorització d’ús, segons que s’indica a l’article 9.1 de l’EF-96. Aquesta comprovació no caldrà fer-la si el sistema de sostre te un distintiu 
de qualitat oficialment reconegut. 

 
Operatius: 
 

 Es comprovarà el gravat del codi d’identificació de cada bigueta (fabricant i tipus), segons l’article 9.1 de l’EF-96. 
 
 Es controlarà el bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
 
 Es verificaran les característiques geomètriques i d’armat reflectides en l’autorització d’us del sistema de sostre, segons que s’indica a 

l’article 9.1 de l’EF-96. 
 
 Es comprovarà la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat, per a la seva utilització conjunta, d’acord amb l’article 4.1 de l’EF-96. 

 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, d’acord amb l’article 9 de l’EF-96, en laboratori homologat i 
amb els criteris referenciats entre parèntesi: 
 
Per les biguetes: 

 Col·locació d’armadures (EF-96, art. 2 i EHE, art. 66, 67 i 37.2.4) 
 Armadures passives (EF-96, art. 2.1 i EHE, art. 31) 
 Armadures actives (EF-96, art. 2.2 i EHE, art. 32) 
 Quantia mínima (EHE, art. 42.3) 
 Armadura transversal (EHE, art. 44) 
 Formigó (EHE, art. 30) 
 Destesat i fissuració (EHE, art. 49) 

 
Per les peces d’entrebigat: 

 Càrrega (EF-96, art. 3.1). 
 Resistència al foc (UNE 23727/90) (EF-96, art. 3.1). 

Resistència a compressió (EF-96, art. 3.2), en el cas d’entrebigats resistents.
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12.   MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT TÈRMIC 
 
 El material que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 

condicions, pressupost i plànols. És a dir: (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79) 
 

Tipus de material (mantes, plafons, morter projectat, ...): 
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, EPS, XPS, argila expandida, perlita, escuma de poliuretà, suro, ...): 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CT-79, annex 5.2.2): 
Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1): 

 
 Divisió en unitats d’inspecció (apartat 5.2.3 de l’annex 5 de la NBE-CT-79 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per 
realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de 
l’albarà. 

 
 Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 

5.1.6 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 
 

 Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la comprovació de l’etiquetat, segons que 
s’indica en l’apartat 5.1.7 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 

 
 Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament amb la garantia del fabricant del compliment de les 

característiques requerides, permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que 
s’indica a l’apartat 5.2.2 de l’annex 5 de la NBE-CT-79. 

 
Operatius: 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada 
entre parèntesi: 
 

 Conductivitat tèrmica (UNE 53037/76) 
 Densitat aparent (UNE 53144/69; 53215/71; 56906/74) 
 Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE 53312/76) 
 Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 7405/76; 82205/78) 
 Absorció d’aigua per volum (UNE 53028/55) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.   MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT ACÚSTIC 
 
 El material que s’utilitzarà com aïllament acústic en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 

condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones acústicas en los edificios” (NBE-
CA-88). És a dir: (veure annex 4 de la NBE-CA-88) 

 
Tipus de material (mantes, plafons, ...): 
Classe de material (fibres minerals - de vidre, llana de roca -, suro, ...): 
Densitat aparent: 
Gruix: 
Segell o Marca de Qualitat (NBE-CA-88, annex 4.6.2): 
Altres característiques (NBE-CA-88, annex 4.2.2): 

 
 Divisió en unitats d’inspecció (apartat 4.6.3 de l’annex 4 de la NBE-CA-88 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per 
realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de 
l’albarà. 

 
 Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica les seves dimensions i toleràncies, segons que s’indica en l’apartat 4.4 

de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 
 

 Es verificarà que el fabricant garantitza les característiques requerides en la comanda mitjançant la comprovació de l’etiquetat, segons que 
s’indica en l’apartat 4.5 de l’annex 4 de la NBE-CA-88. 

 
 Es comprovarà l’existència del Segell o Marca de Qualitat demanat, el que juntament amb la garantia del fabricant del compliment de les 

característiques requerides, permetrà realitzar la recepció del material sense necessitat de fer comprovacions o assaigs, segons que 
s’indica en l’apartat 4.6.2 de l’annex 4 de la CA-88. 

 
 Es comprovarà que la documentació tècnica del producte especifica els resultats dels assaigs d’aïllament acústic de la solució constructiva, 

per tal de justificar la fitxa de compliment de la NBE-CA-88 sense necessitat de fer assaigs a l’obra. 
 

 Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet tots els assaigs. 
 
Operatius: 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada 
entre parèntesi: 
 

 Aïllament a soroll aeri (UNE 74040/84) 
 Aïllament a soroll d’impacte (UNE 74040/84) 
 Materials absorbents acústics (UNE 74041/80) 

Permeabilitat a l’aire en finestres (UNE 85208/81) 
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14.    MATERIALS UTILITZATS COM AÏLLAMENT CONTRA EL FOC 
 
 El material que s’utilitzarà com aïllament contra el foc en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, plec de 

condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones de protección contra incendios en 
los edificios” (NBE-CPI-96). És a dir: (veure art. 13 de la NBE-CPI-96) 

 
Tipus de material (plaques, morters, pintures intumescents, pintures o vernissos ignífugs, ...): 
Gruix: 
Classe de reacció al foc exigida: 
Toxicitat: 
Segell o Marca de Qualitat: 
Altres característiques: 

 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per 
realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 
 
Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda, el subministrament i allò especificat en el projecte mitjançant la comprovació de l’albarà. 
 

 Es controlarà que el fabricant o importador garantitza les característiques requerides per el compliment de la NBE-CPI-96, mitjançant 
documents que recullin els resultats dels assaigs necessaris (NBE-CPI-96, art. 17.2 i 17.3). Aquesta documentació haurà de tenir una 
antiguitat inferior a 5 anys (NBE-CPI-96, art. 17.3.4). 

 
 Quan un material hagi estat objecte de tractament d’ignifugació amb posterioritat a la seva fabricació, es comprovarà que els documents 

que recullin els resultats dels assaigs realitzats en el laboratori mencionin explícitament que el material ha estat sotmès a un envelliment 
previ coherent amb el seu ús, abans d’obtenir la seva classe de reacció al foc, M, segons que s’indica a l’article 17.2.2 de la NBE-CPI-96. 

 
 Es comprovarà que el material rebut a l’obra coincideix amb el producte del qual s’han fet els assaigs. 

 
Operatius: 
 

 Es realitzarà la presa de mostres necessària per a possibles comprovacions posteriors. 
 
 
ASSAIGS DE LABORATORI 
 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada 
entre parèntesi: 
 

 Classe de reacció al foc dels materials de construcció (UNE 23727/90 1R) 
 Resistència al foc de les estructures i elements de la construcció (UNE 23093/81 1R) 
 Resistència al foc d’elements de construcció vidriats (UNE 23801/79) 
 Resistència al foc de portes i altres elements de tancament de forats (UNE 23802/79) 

Estabilitat al foc de les estructures d’acer protegides (UNE 23820/93 EXP) 
 
 
 
 

15.   POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU 
 

 
 El poliuretà produït in situ que s’utilitzarà com aïllament tèrmic en l’execució de l’obra tindrà les característiques que s’especifiquen en la memòria, 

plec de condicions, pressupost i plànols, d’acord amb els criteris indicats a la Norma Reglamentaria d’Edificació sobre aïllament tèrmic (NRE-AT-87) i 
a la “Norma Básica de la Edificación. Condiciones térmicas en los edificios” (NBE-CT-79). És a dir: 

 
Tipus (veure taula 2 de la NRE-AT-87 o taula 2.8 de la NBE-CT-79): 
Densitat aparent: 
Conductivitat tèrmica: 
Gruix: 
Situació segons Ordre de 29/7/94 (*): 
Altres característiques (NBE-CT-79, annex 5.1): 

 
 Divisió en unitats d’inspecció (veure O. de 29/07/94 o a definir per l’aparellador o arquitecte tècnic): 
 
En cas que no quedi expressament indicat, l’aparellador o arquitecte tècnic responsable de l’obra establirà el nombre, forma i freqüència necessaris per 
realitzar els controls següents: 
 
 
CONTROLS EN EL MOMENT DE LA RECEPCIÓ 

Tipus i classe de material (manta, plafó, ...; fibra de vidre, llana de roca, ...): 
 

Documentals: 
 

 Es controlarà la correspondència entre la comanda, el producte acabat i allò especificat en el projecte, mitjançant la comprovació de la 
documentació lliurada pels productors de poliuretans in situ (aplicadors) i que serà la següent: 

 
Per a situació A (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
 Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 
 Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han complert les condicions d’aplicació indicades pel 

fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació B (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat): 

 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
 Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat pel fabricant. 
 Certificat de control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per l’aplicador. 
 Certificat conforme s’han complert els controls de relació de mescla, així com que s’han complert les condicions d’aplicació indicades pel 

fabricant, lliurat per l’aplicador. 
 
Per a situació C (Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
 Certificat del control de recepció dels components, amb registre de resultats dels controls (assaigs efectuats), lliurat per l’aplicador. 
 Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on també es farà constar el número de codi, el 

nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, lliurat 
per l’aplicador. 

 
Per a situació D (Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat) 

 Certificat de llistat d’informació tècnica del sistema, lliurat pel fabricant. 
 Certificat de les condicions d’aplicació del producte per garantir el producte final, lliurat pel fabricant. 
 Certificat que el sistema està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts, lliurat pel fabricant. 
 Certificat del control de recepció dels components (eximit d’assaigs), lliurat per l’aplicador. 
 Certificat on constarà que està en possessió d’un segell o marca de qualitat reconeguts i on també es farà constar el número de codi, el 

nombre de fulls i el resum de resultats que consten enregistrats al llibre d’autocontrol que s’ha fet servir durant la realització de l’obra, lliurat 
per l’aplicador. 

 
Operatius: 
 
En les situacions A i B es realitzarà prescriptivament el control de producte acabat següent: 
 

 Es farà la presa de mostres i contramostres necessàries per a la realització dels assaigs de compliment obligat, en laboratori homologat, 
segons s’indica als articles 1.5 i 2.5 de l’O. de 29/7/94. 

 
 Es comprovarà l’aparença externa i el gruix segons les especificacions establertes als articles 1.5 i 2.5 de l’O. de 29/07/94. 

 
Totes les provetes disposaran de marca identificativa del lot al qual pertanyen i la seva col·locació en obra. 
 
 
ASSAIG DE LABORATORI 
 
En les situacions A i B es realitzaran prescriptivament les següents determinacions en laboratori homologat, amb la metodologia referenciada entre 
parèntesi i segons les indicacions dels articles 1.5 i 2.5 de l’O. de 29/07/94: 
 

 Densitat (UNE 53215/91) 
 Conductivitat tèrmica (UNE 92201/89 i 92202/89) 

 
En cas de dubte raonable, la Direcció Facultativa es reserva el dret de fer els assaigs següents, en laboratori homologat i amb la metodologia referenciada 
entre parèntesi: 
 

 Resistència a compressió (UNE 53182/70) 
 Classificació del comportament de reacció davant el foc (UNE 23727/81) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Situació A: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
Situació B: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador sense Segell de Qualitat 
Situació C: Fabricant sense Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
Situació D: Fabricant amb Segell de Qualitat / Aplicador amb Segell de Qualitat 
 



 8.3 CONTROL DE MATERIALS 
 
 

DOCUMENTACIÓ DE CONTROL DE MATERIALS. 
 
 
CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL. 
 
El contingut del Pla de Control segons el CTE és el següent: 
 

1.- Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA) 
 

- Característiques tècniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que 
s’utilitzin en les obres, així com els condicionants del seu subministrament, recepció 
i conservació, emmagatzematge i manipulació, les garanties de qualitat i el control 
de recepció que s’hagi de realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a 
realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ús, 
conservació i manteniment. 

 
2.- Prescripcions en quan a l’execució per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIÓ) 
 

- Característiques tècniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execució, 
normes d’aplicació, condicions que han de complir-se abans de la seva realització, 
toleràncies admissibles, condicions d’acabat, conservació i manteniment, control 
d’execució, assaigs i proves, garanties de qualitat, criteris d’acceptació i rebuig. 

 
3.- Prescripcions sobre verificacions en l’edifici acabat. (CONTROL DE L’OBRA ACABADA) 
 

- S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per 
comprovar les prestacions finals de l’edifici. 

 
 
Així doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execució d’obra ha de generar diversos 
tipus de controls, que són els següents: 
 

A) Pels materials. 
 
A1.- INSPECCIONS: Controls de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Tenen per objecte comprovar que les característiques tècniques dels productes, equips i 
sistemes subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.  
Es faran a partir de: 
 

- El control de la documentació dels subministrament, que com a mínim contindrà els 
següents documents: 
- Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat. 
- Certificat de garantia del fabricant 
- Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclòs el marcat CE. 

 
- El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d’idoneïtat. 

 
A2. ASSAIGS: Comprovació de característiques de materials segons el que estableix la 
reglamentació vigent. S’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats 
per la DF. 
 

 

B) Unitats d’obra. 
 
B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execució d’unitats d’obra. Es comprovarà l’adequació i 
conformitat amb el projecte. 
 
B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada aquesta. 
Seran les previstes en projecte o les ordenades per la DF i exigides per la legislació aplicable.  

 
 
Passem tot seguit a enumerar les proves i controls mínimes que caldrà realitzar per tal de complir amb el que 
estableix el CTE en relació al Control de Materials i Execució, així com amb el Decret 375/88 de la Generalitat de 
Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concreció els controls a realitzar. 
 
 
LLISTAT MÍNIM DE PROVES I CONTROLS A REALITZAR. 
 
 
1. SUBSISTEMA MOVIMENT DE TERRES. 
 

- Excavació: 
- Control de moviments de l’excavació. 
- Control del material de replè i del grau de compactat. 

 
- Gestió de l’aigua: 
- Control del nivell freàtic. 
- Anàlisi de les inestabilitats de les estructures soterrades a causa trencaments hidràulics. 

 
- Millora o reforç del terreny: 
- Control de las propietats del terreny posteriorment a la millora. 

 
- Ancoratges al terreny: 
- Segons norma UNE EN 1537:2001 

 
 
2. SUBSISTEMA SOTA-RASSANT FONAMENTS. 
 
2.1.- DADES PREVIES I DE MATERIALS. 
 

- Estudi geotècnic. 
- Anàlisi de les aigües, sempre que hi hagi indici que aquestes puguin ser àcides, salines o d’agressivitat 
potencial. 
- Control geomètric del replanteig i nivell de la fonamentació. Fixació de les toleràncies segons DB SE C 
“Seguridad Estructural Cimientos”. 
- Control del formigó armat segons EHE “EHE Instrucción de Hormigón Estructural y DB SE C Seguridad 
Estructural Cimientos”. (Veure apartat 3) 
- Control de fabricació i transport del formigó armat. (Veure apartat 3) 

 
 



 
3. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT. EHE. 
 
3.1 CONTROL DE MATERIALS 
 

Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de 
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars:  

- Ciment (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Aigua per pastar (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Àrids (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Altres components (abans de l’inici de l’obra) 

o Additius per a formigó (Decret 375/88 de la Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Cendres volants (Decret 375/88 de la 

Generalitat) 
o Addicions per elaborar formigó: Fum de sílice (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars: 

- Resistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Consistència (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Durabilitat (Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
Assaigs de control del formigó: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Modalitat 1: Control a nivell reduït 
- Modalitat 2: Control al 100 % 
- Modalitat 3: Control estadístic del formigó 
- Assaigs d’informació complementaria (en els casos contemplats per la EHE en els 

articles 72º i 75º i en 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars). 

 
- Pel formigó fet en obra (Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
 

Control de qualitat de l’acer: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
- Control a nivell reduït: 

- Només per armadures passives. 
- Control a nivell normal: 

- S’ha de realitzar tant per armadures actives com a passives. 
- És l’únic vàlid per a formigó pretesat. 
- Tant per productes certificats com pels que no ho siguin, els resultats de control de 

l’acer han de ser coneguts abans de formigonar. 
- Comprovació de soldabilitat: 

- En el cas d’existir empalmes per soldadura 
 

Altres controls: 
- Control de dispositius d’ancoratge i empalmes de soldadures posttesades. 
- Control de les beines i accessoris per les armadures de pretesat. 
- Control dels equips de tesat. 
- Control dels productes d’injecció. 

 
 

3.2 CONTROL DE LA EXECUCIÓ 
 

Nivells del control de l’execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control d’execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 
- Control de recepció a nivell normal: 

- Existència de control extern. 
- Dues inspeccions per cada lot en que s’ha dividit l’obra. 

- Control d’execució a nivell intens: 
- Sistema de qualitat propi del constructor. 
- Existència de control extern. 
- Tres inspeccions per lot en que s’ha dividit l’obra. 
 

 
Fixació de toleràncies d’execució. 

 
Altres controls: 

- Control del tesat de les armadures actives. 
- Control d’execució de la injecció. 
- Assaigs d’informació complementària de l’estructura (proves de càrrega i d’altres assaigs no destructius) 

 
 
 
4. SUBSISTEMA DE SOSTRES PREFABRICATS (Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
 El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 

 
Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat de biguetes, entrebigat i del conjunt del sistema. 

 
Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la correspondència entre la comanda i el subministrament mitjançant la comprovació de 

l’albarà. 
- Comprovació de l’autorització d’ús per cada sistema de sostre. 
- Es sol·licitarà, per cada sistema de sostre, la justificació documental del fabricant que justifiqui 

l’autorització d’ús. No caldrà fer aquesta comprovació si el sistema de sostre te un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut. 

- Control del gravat del codi d’identificació de cada bigueta. 
- Control del bon estat aparent de les peces d’entrebigat. 
- Verificacions de les característiques geomètriques reflectides en l’autorització d’ús. 
- Comprovació de la compatibilitat entre biguetes i peces d’entrebigat.



 
Control de qualitat de muntatge i execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de l’apuntalament 
- Control de col·locació de les biguetes i revoltons 
- Control de la col·locació de les armadures 
- Control de l’abocat, compactació i curat del formigó 
- Control del desapuntalament 

 
Control de qualitat de l’obra acabada 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de nivells i replanteig 
- Control de fletxes, contrafletxes i toleràncies. 

 
 
 
5. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’ACER. DB SE A. 
 

Control de la qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada. 
 

Control de qualitat dels materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Certificat de qualitat del material. 
- Procediment de control mitjançant assaigs per materials que presentin característiques 

no avalades pel certificat de qualitat. 
- Procediment de control mitjançant l’aplicació de normes o recomanacions de prestigi 

reconegut per materials singulars. 
 
Control de qualitat de la fabricació: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que ha 

d’incloure: 
- Memòria de fabricació 
- Plànols de taller 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat de la fabricació: 
- Ordre de les operacions i utilització d’eines adequades 
- Qualificació del personal 
- Sistema de traçat adient 

 
Control de qualitat de muntatge: 

- Control de qualitat de la documentació de muntatge: 
- Memòria de muntatge 
- Plans de muntatge 
- Pla de punts d’inspecció 

- Control de qualitat del muntatge 
 
 
6. SUBSISTEMA ESTRUCTURES D’OBRA DE FÀBRICA 
 

Recepció de materials: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Peces: 

- Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de las peces. 
- Sorres 
- Ciments i cal 
- Morters secs preparats i formigons preparats 
- Comprovació de dosificació y resistència 
 

Control de fàbrica: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Tres categories d’execució: 

- Categoria A: peces i morter amb certificació d’especificacions, fàbrica amb assaigs previs i control 
diari d’execució. 

- Categoria B: peces (llevat succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació 
d’especificacions i control diari d’execució. 

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B. 
 

Morters i formigons de replè 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de dosificació, barreja i posada en obra 
 

Armadura: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Control de recepció i posada en obra 
 

Protecció de fàbriques en execució: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- Protecció contra danys físics 
- Protecció de la coronació 
- Manteniment de la humitat 
- Protecció contra gelades 
- Trava temporal 
- Limitació de l’alçada d’execució per dia 

 
 
7. SUBSISTEMA ESTRUCTURES DE FUSTA 
 

Subministrament i recepció dels productes: 
- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l’empresa subministradora i del taller de serrat o fàbrica. 
- Data i quantitat del subministra 
- Certificat d’origen i distintiu de qualitat del producte 

- Identificació del subministra amb caràcter específic: 
- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent. 
b) Dimensions nominals 
c) Contingut d’humitat 

- Tauler: 
a) Tipus de tauler estructural. 
b) Dimensions nominals 

- Element estructural de fusta encolada: 
a) Tipus d’element estructural i classe resistent 
b) Dimensions nominals  



c) Marcat 
- Elements realitzats a taller: 

a) Tipus d’element estructural i declaració de capacitat portant, indicant 
condicions de recolzament 

b) Dimensions nominals 
- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors: 

a) Certificat del tractament aplicat, espècie de la fusta, protector emprat i núm. de 
registre, mètode d’aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, 
precaucions en front a mecanitzacions posteriors i informacions 
complementàries. 

- Elements mecànics de fixació: 
a) Tipus de fixació 
b) Resistència a tracció de l’acer 
c) Protecció front a la corrosió 
d) Dimensions nominals 
e) Declaració de valors característics de resistència a l’aixafament i moment 

plàstic per a unions fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer. 
 

Control de recepció en obra: 
- Comprovacions amb caràcter general: 

- Aspecte general del subministrament 
- Identificació del producte 

- Comprovacions amb caràcter específic: 
- Fusta serrada 

a) Espècie botànica 
b) Classe resistent 
c) Toleràncies en les dimensions 
d) Contingut d’humitat 

- Taulers: 
a) Propietats de resistència, rigidesa y densitat 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Elements estructurals de fusta laminada encolada: 
a) Classe resistent 
b) Toleràncies en les dimensions 

- Altres elements estructurals realitzats en taller: 
a) Tipus 
b) Propietats 
c) Toleràncies dimensionals 
d) Planeïtat 
e) Contrafletxes 

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors: 
a) Certificació del tractament  

- Elements mecànics de fixació: 
a) Certificació del material 
b) Tractament de protecció 

- Criteri de no acceptació del producte 
 
 
8. TANCAMENTS I PARTICIONS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de l’aïllament aportada. 
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord amb les especificacions de projecte. 
- Es tindrà cura en les trobades dels diferents elements i, especialment, a la execució dels possibles ponts 

tèrmics integrats en els tancaments. 
- Posada en obra d’aïllaments tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars) 
- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor. 
- Fixació d’elements de fusteria per a garantir la estanqueïtat al pas d’aire i l’aigua. 

 
 
9. INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I AÏLLAMENTS CONTRA INCENDIS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de manera 
expressa el compliment del “Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
(Decret 375/88 de la Generalitat) 

 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  
- Els productes s’ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà el que es recull en el “REAL 

DECRETO 312/2005”, de 18 de març, pel què s’aprova la classificació dels productes de construcció i 
dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de resistència front al foc. 

 
Control d’execució en obra: 

(Decret 375/88 de la Generalitat) 
 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificació de les dades de la central de detecció d’incendis. 
- Comprovar característiques dels detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com la seva 

ubicació i muntatge. 
- Comprovar instal·lació i traçat de línies elèctriques, comprovant la seva alineació i subjecció. 
- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació als equips de manega i sprinklers: característiques i 

muntatge. 
- Comprovar equips de manegues i sprinklers: característiques, ubicació y muntatge. 
- Prova hidràulica de la xarxa de manegues i sprinklers. 
- Prova de funcionament dels detectors i de la central. 
- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central. 

 
 
10. SUBSISTEMES D’AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 

(Decret 375/88 de la Generalitat)  
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el tipus i els espessors.  
- Els materials que vingui avalats per Segells o Marques de Qualitat haurien de tenir la garantia per part 

del fabricant del compliment dels requisits i característiques mínimes exigides pel CTE. 
- Les fibres minerals duran el segell INCE i ASTM-C-167 indicant les seves característiques dimensionals i 

la seva densitat aparent. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HE 1. 
- L’element haurà d’anar protegit.  
- Caldrà evitar el pont tèrmic/acústic. 
- Control de la ventilació de la cambra si n’hi hagués. 

 



11. SUBSISTEMES DE PROTECCIÓ FRONT A LA HUMITAT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada. 
 

Subministrament  i recepció de productes: 
- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 

 
Control d’execució en obra: 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Tots els elements s’ajustaran al descrit en el DB HS “Salubridad”, en la secció HS 1 

“Protección frente a la Humedad”. 
- Es realitzaran proves d’estanqueïtat en la coberta. 

 
 
12. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES DE 
CALEFACCIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
 

- El projecte defineix i justifica la solució d’aïllament aportada, justificant de manera 
expressa el compliment del “Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE)”. 

 
Subministra i recepció de productes: 
 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
 

- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions. 
- Característiques i muntatge dels conductes d’evacuació de fums. 
- Característiques i muntatge de les calderes. 
- Característiques i muntatge dels terminals. 
- Característiques i muntatge dels termòstats. 
- Proves parcials d’estanqueïtat de zones ocultes. La pressió de prova no ha de variar, 

al menys, en 4 hores. 
- Prova final d’estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de 

fontaneria). La pressió de prova no ha de variar, al menys, en 4 hores. 
 
 
13. SUBSISTEMA DE CONTROL AMBIENTAL. INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Replanteig i ubicació de maquines. 
- Replanteig i traçat de canonades i conductes. 
- Verificar característiques de maquines climatitzadores, fan-coils i refredadores. 
- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre 

suports. 
- Verificar característiques i muntatge dels elements de control. 

- Proves de pressió hidràulica. 
- Aïllament en canonades, comprovació de gruixos i característiques del material d’aïllament. 
- Prova de xarxes de desguàs de climatitzadors i fan-coils. 
- Connexió a quadres elèctrics. 
- Proves de funcionament (hidràulica i aire). 
- Proves de funcionament elèctric. 

 
14. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa 
- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de vàlvules. 
- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes. 
- Proves de les instal·lacions: 

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 
4 hores. 

- Prova d’estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova no ha variar en, al menys, 
4 hores. 

- Proves particulars en las instal·lacions de Aigua Calent Sanitària: 
a) Mesura de cabdal i temperatura en els punts d’aigua 
b) Obtenció del cabdal exigit a la temperatura fixada un cop obertes les aixetes estimades en 

funcionament simultani. 
c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament. 
d) Mesura de temperatures a la xarxa. 
e) Amb l’acumulador a regim comprovació de les temperatures del mateix, en la seva sortida i en 

les aixetes.  
- Identificació d’aparells sanitaris i aixetes. 
- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellació, la subjecció i la connexió). 
- Funcionament d’aparells sanitaris i aixetes (es comprovarà les aixetes, les cisternes i el funcionament 

dels desguassos). 
- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores. 

 
 
15. SUBSISTEMA SUMINISTRES. INSTAL·LACIONS DE GAS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

 
Subministra i recepció de productes: 

- Es comprovarà la existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a las especificacions de projecte. 
- Canonada d’escomesa a l’armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat). 
- Passos de murs y forjats (col·locació de passatubs i vaines). 
- Verificació de l’armari de comptadores (dimensiones, ventilació, etc.). 
- Distribució interior canonada. 
- Distribució exterior canonada. 
- Vàlvules i característiques de muntatge. 
- Prova d’estanqueïtat i resistència mecànica. 



 
16. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de les instal·lacions d’evacuació d’aigües 

residuals. 
 

Subministrament i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- Comprovació de vàlvules de desguàs. 
- Comprovació de muntatge dels sifons individuals i pots sifònics. 
- Comprovació de muntatge de canals i embornals. 
- Comprovació del pendent dels canals. 
- Verificar execució de xarxes de petita evacuació. 
- Comprovació de baixants i xarxa de ventilació. 
- Verificació de la xarxa horitzontal penjada i la soterrada (arquetes i pous). 
- Verificació dels dipòsits de recepció i d’elevació i control. 
- Prova estanqueïtat parcial. 
- Prova d’estanquitat total. 
- Prova amb aigua. 
- Prova amb aire. 
- Prova amb fum.  

 
 
17. SUBSISTEMA EVAQÜACIÓ. INSTAL·LACIONS D’EXTRACCIÓ DE FUMS I GASOS. 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució d’extracció aportada.  

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació. 
- Comprovació de muntatge de conductes i reixes. 
- Proves d’estanqueïtat d’unions de conductes. 
- Prova de mesura d’aire. 
- Proves afegides a realitzar en el sistema d’extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO en el sistema de extracció dels garatges. 
- Comprovació de muntatge i accionament front la presència de fum. 

- Proves i posada en marxa (manual i automàtica). 
 
 
18. SUBSISTEMA CONNEXIONS. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera 

expressa el compliment del “Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión i de les 
Instruccions Tècniques Complementàries. 

 
Subministrament i recepció de productes: 

- Es comprovarà l’existència de marcat CE. 
 

Control d’execució en obra: 
- Execució d’acord a les especificacions de projecte. 
- Verificar característiques de caixa transformador: envans, fonamentació-recolzaments, terres, etc. 
- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  
- Situació de punts i mecanismes. 
- Traçat de rases i caixes en la instal·lació encastada. 
- Subjecció de cables i senyalització de circuits. 
- Característiques i situació d’equips d’enllumenat i mecanismes (marca, model i potència). 
- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellament) 
- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades. 
- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades. 
- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior. 
- Dimensions.   
- Característiques tècniques dels components del quadre interruptors, automàtics, diferencials, relès, 

etc.) 
- Fixació d’elements i connexionat. 

- Identificació i senyalització o etiquetat de circuits i les seves proteccions. 
- Conexionat de circuits exteriors a quadres. 
- Proves de funcionament: 

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra. 
- Comprovació d’automàtics. 
- Encès de l’enllumenat. 
- Circuit de força.  
- Comprovació de la resta de circuits de la instal·lació enllestida. 

 
 
19. SUBSISTEMA D’ENERGIES RENOVABLES. INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANNELLS SOLARS 
 

Control de qualitat de la documentació del projecte: 
- El projecte defineix i justifica la solució de generació de aigua calent sanitària (ACS) amb pannells solars.  
 

Subministra i recepció de productes: 
- Es comprovarà la existència de marcat CE.  

 
Control d’execució en obra: 

- Execució de acord a las especificacions de projecte. 
- La instal·lació s’ajustarà al que es descriu en la “Sección HE 4 Contribución Solar Mínima de Agua 

Caliente Sanitaria”. 
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9. PLEC DE CONDICIONS 
 
Article 1.- RELACIONS ENTRE L'ADMINISTRACIÓ I EL CONTRACTISTA. 
 
1.1.- DIRECCIÓ. 
 
El facultatiu de l'Administració, Director de l'obra, tindrà per aquesta obra, i referent a les seves relacions amb el contractista, les funcions 
següents: 
 
-- Fer que les obres s'executin ajustades al Projecte aprovat o modificacions degudament autoritzades i en el termini fixat en el Contracte i 
terminis parcials fixats posteriorment, exigint al Contractista l'acompliment de totes les condicions contractuals. 
 
-- Definir aquelles prescripcions tècniques que aquest Plec deixi a la seva decisió. 
 
-- Resoldre totes les qüestions tècniques que apareguin en quant a: interpretació dels Plànols o d'aquest Plec de Condicions; 
característiques dels materials; forma d'execució d'unitats d'obra; amidaments i abonament, etc., sempre que no es modifiquin les 
condicions del Contracte. 
 
-- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin el normal acompliment del Contracte o aconsellin la seva 
modificació, tramitant, quan s'escaigui, les propostes corresponents. 
 
-- Obtenir dels Organismes interessats els permisos necessaris per a l'execució de les obres i resoldre els problemes plantejats pels 
serveis i servituds afectades per les mateixes. 
 
-- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d'urgència o gravetat, la direcció immediata de determinades operacions o 
treballs en curs, posant el Contractista el personal i material de l'obra a la seva disposició. 
 
-- Acreditar al Contractista les obres realitzades conforme al que disposa el Contracte i legislació vigent. 
 
-- Participar en la comprovació del replanteig, proves de les estructures, recepcions provisionals i definitives, així com redactar les 
propostes de modificació del Projecte, si s'escau, i redactar la Liquidació de les obres. Tot això conforme a les normes legals vigents. 
   
El director de l'obra podrà comptar amb col·laboradors a les seves ordres que integraran la "Direcció de l'obra". Aquests col·laboradors 
també podran assumir les funcions que en ells delegui el Director de l'obra. 
 
1.2.- CONTRACTISTA. 
 
El contractista designarà el seu "Delegat d'obra", que representarà al Contractista i serà l'únic interlocutor davant la Direcció d'obra. 
En relació a “l'Oficina d'Obra", "Llibre d'ordres" i "Llibre d'incidències de l'obra", regirà el que queda redactat a les clàusules 7, 8 i 9 del 
referit "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
El Contractista restarà obligat a dedicar a les obres el personal tècnic compromès a la licitació. El personal del Contractista col·laborarà 
amb el Director i la Direcció pel normal acompliment de les funcions. 
 
El Director pot prohibir la participació en l'obra del personal del Contractista que incompleixi les instruccions donades per la Direcció, li falti 
al respecte o caigui en omissions que pertorbin el normal funcionament de les obres. 
 
Article 2.- OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONÒMIQUES DEL CONTRACTISTA. 
 
2.1.- ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS. 
 
El Contractista complirà els requisits vigents, l'emmagatzematge i utilització d'explosius, carburants, prevenció d'incendis, etc., i s'ajustarà 
al Codi de Circulació, Reglament electrotècnic de baixa tensió i d'altres disposicions vigents que siguin aplicables als treballs que directa o 
indirectament siguin necessaris per a l'acompliment del Contracte. 
 
 
 
2.2.- INDEMNITZACIONS A COMPTE DEL CONTRACTISTA. 
                           

El Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé, indemnitzant a les persones o propietats que 
resultin perjudicades. El Contractista prendrà les mesures necessàries per evitar la contaminació de rius, llacs i dipòsits d'aigua, així com 
del medi ambient, per efecte de combustibles, olis, lligants, fums, etc. essent responsable dels danys o perjudicis causats a l'efecte. 
 
El contractista haurà de mantenir durant l'execució de l'obra i reposar al seu termini, les servituds afectades, essent de compte del 
Contractista els treballs necessaris a tal efecte. 
 
2.3.- DESPESES A COMPTE DEL CONTRACTISTA. 
 
Sempre que no es digui explícitament el contrari en el Capítol II d'aquest Plec o en el Contracte, les següents despeses seran a càrrec del 
Contractista: 
-- Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 
 
-- Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal·lacions, eines etc. 
 
-- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsit de maquinària i materials. 
 
-- Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions pel subministrament d'aigua i energia elèctrica per a l'execució de les 
obres, així com els drets, taxes i imports de connexió de servei, comptadors, etc. 
 
-- Despeses de protecció d'aplecs i de la mateixa obra contra tot deteriorament. 
 
-- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, llits 
i abocadors. 
 
-- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de despulles, neteja general de l'obra i zones limítrofes afectades per les obres, 
etc. 
                      
-- Despeses de permisos o llicències necessàries per a l'execució de les obres, a excepció dels corresponents a Expropiacions i Serveis 
Afectats. 
 
Article 3.- DOCUMENTS DEL PROJECTE. 
 
3.1.- DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA EL PROJECTE. 
 
Aquest projecte consta dels següents documents: 
 
-- Document núm. 1: Memòria i Annexos. 
-- Document núm. 2: Plànols. 
-- Document núm. 3: Plec de Condicions Facultatives. 
-- Document núm. 4: Pressupost. 
 
El contingut d'aquests documents s'haurà detallat a la memòria. 
 
S'entén per documents contractuals aquells que queden incorporats al contracte i són d'obligat acompliment, menys les modificacions 
degudament autoritzades. Aquests documents, en el cas de licitació sota pressupost són: Plànols, Plec de Condicions i Pressupost total 
acceptat. 
 
Si la licitació fos sota preus unitaris, es fixarien en el "Plec de Condicions Econòmiques Administratives" els documents que tindrien 
caràcter de contractuals. 
 
La resta dels documents o dades del Projecte són documents informatius i estan constituïts per la memòria amb tots els seus annexes, els 
Amidaments i els Pressupostos. 
 
Aquests documents informatius representen únicament una opinió fonamentada de l'Administració, no responsabilitzant-se però, de la 
certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de considerar-se només un complement d'informació que el contractista 
haurà d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
3.2.- DOCUMENTS APLICABLES AL CONTRACTE. 
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Constitueixen la base del Contracte només els documents contractuals definits en l'apartat anterior, per això, el Contractista no podrà 
al·legar modificació de les condicions de Contracte en base a les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, 
preus base de personal, maquinària i materials, fixació de pedreres, préstecs o abocadors, distàncies de transport, característiques dels 
materials de la explanació, justificació de preus, etc.), llevat que aquestes dades quedin reflectides en algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació directa que rectifiqui o 
ratifiqui la continguda en els documents informatius del Projecte . 
 
3.3.- CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRADES EN ELS DOCUMENTS. 
 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars contingudes en el Capítol II d'aquest Plec de Condicions, 
preval el que està prescrit en les darreres. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les Prescripcions Tècniques Generals 
contingudes en el Capítol I d'aquest Plec. 
El que s'esmenta en el Plec de Condicions s'haurà omès en els Plànols o viceversa, haurà d'ésser executat com si estigués exposat en 
ambdós documents, sempre que a judici del Director, quedin suficientment definides  les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin 
preu en el contracte. 
 
Article 4.- TREBALLS PREPARATORIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
4.1.- COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG. 
 
Una vegada adjudicades definitivament les obres, es procedirà a la comprovació del replanteig general fet prèviament a la licitació  i es 
confeccionarà l'acta corresponent. 
 
En l'esmentada Acta hi figurarà a més del que s'ha exposat en les disposicions esmentades, les contradiccions, omissions o errades 
compreses en els documents contractuals del Projecte. 
 
El replanteig general inclourà, com a mínim, l'eix principal i els eixos de les obres de fàbrica, així com els punts de referència  en planta o 
en alçat necessaris pel replanteig de detall. El Contractista es responsabilitzarà de la conservació dels punts de replanteig que es fixin en 
el terreny. 
 
4.2.- PROGRAMA DE TREBALLS. 
 
En el termini de 10 dies hàbils (10 dies) a partir de la comprovació del replanteig, l'Adjudicatari presentarà el Programa de Treballs de les 
obres, ajustant-se al que sobre el particular especifiqui el Director de l' obra. 
 
Quan del Programa de Treballs es dedueixi la necessitat de modificar qualsevol condició contractual, l'esmentat Programa haurà d'ésser 
redactat contradictòriament per l'Adjudicatari i el Director de l'obra, acompanyant la corresponent proposta de modificació per la seva 
tramitació reglamentària. 
 
El Contractista està obligat a complir els terminis parcials que la Direcció fixi a la vista del Programa de Treballs. En cas d'incompliment 
dels terminis, per causes imputables al Contractista, regirà el redactat de l'Article sisè del Decret 461/1971 de l'11 de març. 
 
4.3.- COMENÇAMENT DE LES OBRES. 
 
Una vegada aprovat el Programa de Treball pel Director de l'obra, donarà ordre d'iniciació de les obres. A partir d'aquesta data es contarà 
el termini d'execució establert en el contracte. 
 
Quan se n'estigui mancat, les obres començaran als deu dies hàbils (10), comptats a partir de la data de la comprovació del replanteig. 
 
 
 
 
 
Article 5.- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES. 
 
5.1.- REPLANTEIG DE DETALL. 
 

El contractista realitzarà tots els replanteigs que siguin necessaris per a la correcta execució de les obres, els quals han d'ésser aprovats 
per la Direcció. També haurà de materialitzar sobre el terreny tots els punts de treball que la Direcció consideri necessaris per l'exacte 
acabat en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per aquests treballs, aniran a càrrec del 
Contractista. 
5.2.- INSTAL·LACIÓ I EQUIPS DE MAQUINÀRIA. 
 
Les despeses corresponents a instal·lació i equips de maquinària, es consideren incloses en els preus de les unitats corresponents i, en 
conseqüència, no seran abonades separadament llevat expressa indicació en contrari del Capítol II d'aquest Plec.  
 
5.3.- MATERIALS. 
 
Els materials hauran d'observar- se les següents prescripcions: 
 
Si les procedències dels materials fossin fixades en els documents contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament aquestes 
procedències, llevat de la expressa autorització del Director de l'obra.  
 
Encara que la procedència dels materials no estigui concretada en els documents contractuals, el Contractista haurà de tenir en compte, 
llevat motiu justificat, les recomanacions que al respecte assenyalin els documents informatius del Projecte i les observacions del Director 
de l'obra. 
 
Si, pel no compliment de les prescripcions d'aquest Plec, es rebutgen materials procedents de l'explanació, préstecs o pedreres, que 
figurin com utilitzables només en els documents informatius, el Contractista tindrà l'obligació d'aportar altres materials que compleixin les 
prescripcions sense que per això tingui dret a un nou preu unitari. 
 
En el cas de que el Contractista prefereixi extreure els materials de llocs diferents dels reflectits a l'Annex corresponent del Projecte, es 
requerirà que els materials que s'obtinguin siguin de la mateixa o superior qualitat que els procedents dels préstecs previstos i que 
expressament ho autoritzi la Direcció d'obra. 
 
El Contractista obtindrà al seu càrrec l'autorització per a la utilització dels préstecs i seran al seu càrrec totes les despeses, cànons, 
indemnitzacions, etc. que es presentin. 
 
El Contractista notificarà a la Direcció de l'obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que es proposa d'utilitzar, 
aportant mostres i les dades necessàries tant pel que fa referència a la qualitat com a la quantitat. En cap cas podran ésser aplegats i 
utilitzats en obra materials la procedència dels quals no hagi estat aprovada pel Director. 
 
Si el Contractista hagués obtingut de terrenys que pertanyen a l'Administració, materials en quantitat superior a la requerida per a 
l'acompliment del seu contracte, l'Administració podrà possessionar-se dels excessos inclòs els subproductes sense cap mena 
d'abonament. 
 
5.4.- ASSAIGS. 
 
El tipus i número d'assaigs a realitzar serà el fixat en aquest Plec per a cada tipus de material i per a cada unitat d'obra. La Direcció podrà 
introduir nous assaigs o modificar el tipus i quantitat dels previstos. 
 
Si la norma d'assaig no hi és especificada, aquest s'ajustarà a les normes que fixi la Direcció, dins d'alguna de les següents: Normes 
d'assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl; Normes UNE; Normes aprovades i recomanades per la Direcció General de 
Carreteres i Camins Veïnals o qualsevol altre norma d'Organismes tècnics competents, nacionals o estrangers. 
5.5.- APLECS. 
 
El Contractista no podrà aplegar materials en la plataforma de la carretera, si aquesta es troba oberta al trànsit, ni en les zones marginals 
que puguin afectar al trànsit o als desguassos. Serà a compte del Contractista la localització de zones d'aplec o emmagatzematge i les 
despeses originades per la seva utilització i la seva posterior neteja fins a deixar-les en el seu aspecte original.  
Els materials s'aplegaran de manera que no pateixin detriment de la seva qualitat, cosa que haurà de ser comprovada en el moment de la 
seva utilització, essent rebutjats els que en aquest moment no acompleixin les prescripcions establertes. 
 
5.6.- TREBALLS NOCTURNS. 
 
Els treballs nocturns hauran d'ésser autoritzats per la Direcció per a cada unitat d'obra, havent el Contractista d'instal·lar els equips 
d'il·luminació necessaris que han d'ésser aprovats per la Direcció i mantenir-los en perfecte estat de funcionament. 



                      
 
 

3

 
5.7.- OBRES DEFECTUOSES. 
 
S'estarà al que disposen les clàusules 43 i 44 del "Plec de Clàusules Administratives Generals". 
 
5.8.- CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES. 
 
Durant les diverses etapes de la construcció, les obres en tot moment es mantindran en perfectes condicions de drenatge. Les cunetes i 
d'altres desguassos es mantindran de manera que no es produeixin erosions en els talussos adjacents ni danys per excessos d'humitat en 
l'explanació, havent de realitzar el Contractista al seu càrrec, les obres provisionals que s'estimin necessàries a aquest fi o modificant 
l'ordre dels treballs per evitar aquests danys. Si per incompliment del que s'ha prescrit es produeix inundació de les excavacions, no 
s'abonaran els esgotaments o neteges i excavacions suplementàries necessàries. 
Si existeix el risc de gelades, es suspendran els treballs o es prendran les mesures necessàries de protecció. 
 
5.9.- ABOCADORS. 
Llevat manifestació expressa en contrari del Capítol II d'aquest Plec, la localització d'abocadors, així com les despeses que comporti la 
seva utilització, seran a compte del Contractista. 
 
Ni la major distància dels abocadors en relació amb la hipòtesi feta en la justificació del preu unitari, que s'inclou en els annexes a la 
Memòria, ni l'omissió en dita justificació, de l'operació de transport a abocador, seran motiu suficient per al·legar modificació del preu 
unitari que apareix en el quadre de preus o al·legar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació de transport a 
abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que la dita unitat inclou el transport a abocador. 
 
Si en els amidaments i d'altres documents informatius del Projecte es suposa que el material obtingut de l'excavació de l'explanació, 
fonaments o rases han d'utilitzar-se per a terraplè, rebliments, etc. i la Direcció d'obra rebutja l'esmentat material per no complir les 
condicions d'aquest Plec, el Contractista haurà de transportar el material a abocador sense dret a cap abonament complementari en la 
corresponent unitat d'excavació. 
 
5.10.- DESVIAMENTS PROVISIONALS I CAMINS D'OBRA. 
El Contractista executarà o condicionarà en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals per als desviaments que 
imposin les obres amb el trànsit general i amb els accessos dels limítrofs, d'acord amb el que es defineix en el Projecte o les instruccions 
que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les citades obres provisionals, acompliran totes les prescripcions 
d'aquest Plec, com si es tractés d'obres definitives . 
 
Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec a les partides a preu fet que 
amb aquesta finalitat hi figurin en el Pressupost. Si en el Pressupost no hi figura la partida alçada esmentada, les despeses ocasionades 
pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de serveis es consideraran incloses als preus del Contracte, i en cap moment 
podran ésser objecte de reclamació. 
 
Si aquests desviaments no foren estrictament necessaris per a la normal execució de les obres, a entendre de la Direcció, essent, per tant, 
conveniència del Contractista per facilitar o accelerar l'execució de les obres, no seran d'abonament. 
 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, tal com accessos, rampes, ponts provisionals, etc., necessaris per la circulació interior de 
l'obra o per transport de materials a l'obra o per accessos i circulació del personal de l'Administració i visites d'obra. No obstant això, el 
Contractista haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de circulació. 
 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals, anirà a compte del Contractista. 
 
Article 6.- SENYALITZACIÓ I TRÀNSIT DURANT LES OBRES. 
 
La senyalització de les obres, accessos i zones limítrofs que el Contractista haurà d'instal·lar complirà el Codi de Circulació vigent, les 
Normes de Senyalització de carreteres i d'obres, especialment l'Ordre Ministerial de 14 de març de 1960, la normativa de seguretat i salut i 
les ordres que amb aquesta finalitat dicti la Direcció. Aquesta senyalització haurà de mantenir-se en perfectes condicions de conservació 
mentre duri la seva funció. 
 
El ritme dels treballs haurà d'adaptar-se a les exigències del trànsit general, apreciats per la Direcció. La regulació i en el seu cas, 
desviament del trànsit general afectat per les obres es farà d'acord amb les instruccions que sobre el particular dicti la Direcció. El 
Contractista instal·larà tantes tanques, senyals, marques vials i balises reflexives i encara lluminoses, com consideri necessàries la 
Direcció. També instal·larà llums i lluminària si la Direcció ho considera adient. 

 
Si fos necessari l'aturament alternatiu del trànsit, haurà d'obtenir prèviament l'autorització expressa de la Direcció, qui fixarà els dies i hores 
en que aquest atur podrà efectuar-se, aplicant-se els mitjans que donin al trànsit la major seguretat i fluïdesa compatibles amb els treballs 
de l'obra. 
 
Els treballs de senyalització i regularització del trànsit durant les obres, vénen regulats per l'estudi de Seguretat i Salut i seran d'abonament 
amb càrrec al pressupost de l'esmentat estudi. 
 
Els accidents o danys que es produeixin, imputables a les obres o a la seva senyalització, seran responsabilitat del Contractista, sense que 
la prèvia aprovació per l'Administració de la senyalització i les mesures preses, eximeixi al Contractista d'aquesta responsabilitat. 
 
Article 7.- UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PLEC. 
 
Es defineixen com unitats d'obra no incloses en el present Plec de Condicions, aquelles unitats que per la seva difícil determinació o per 
haver-se introduït modificacions en l'obra no hi són incloses explícitament en cap dels Capítols del present Plec. 
 
Els materials seran de reconeguda qualitat; s'exigiran els oportuns assaigs sobre els mateixos i hauran d'ésser aprovats per la Direcció. 
Les unitats d'obra s'executaran d'acord amb allò sancionat pel costum com regles de bona construcció i amb les instruccions de la 
Direcció. 
 
Per a fixar els  nous  preus  unitaris  s'estarà  a  allò  que  estableix la Llei de contractes amb les Administracions Públiques. 
 
Article 8.- AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES. 
 
8.1.- AMIDAMENT. 
 
La manera de realitzar l'amidament i les unitats de mesura a utilitzar seran les definides en el present Capítol I, per a cada unitat d'obra, 
aplicant, quan no es prevegi unitat o es prevegin vàries, la que fixi el Capítol II o la que es dedueixi dels Quadres de Preus i, quan se 
n'estigui mancat, la que fixi la Direcció d'obra. Totes les mesures de longitud, superfície o volum, així com els pesos, es faran en el sistema 
mètric decimal, llevat prescripció en contra. 
 
Quan la unitat de mesura aplicada faci necessari pesar materials directament, el Contractista haurà d'instal·lar o disposar de bàscula; 
l'ubicació i tipus de la mateixa hauran d'ésser aprovats per la Direcció. L'esmentada Direcció contrastarà la bàscula tantes vegades com ho 
consideri oportú. 
 
Els amidaments no es podran convertir de pes a volum o viceversa, llevat que s'autoritzi expressament en el present Plec. D'estar 
autoritzada la conversió, el factor de transformació es fixarà per la Direcció a les envistes dels resultats del laboratori o dels assaigs 
realitzats en obra. No es tindran en compte a aquests efectes , els factors que s'esmenten en els Amidaments del Projecte. 
 
Els excessos que resultin al mesurar l'obra realment executada, en relació amb l'obra projectada, no seran d'abonament si aquests 
excessos són evitables; la Direcció fins i tot podrà exigir que es corregeixin les obres per a que responguin exactament a les dimensions, 
pendents, etc., fixades als Plànols. 
 
Encara que, a entendre de la Direcció, aquests excessos siguin inevitables, no seran d'abonament si els mateixos formen part dels treballs 
auxiliars necessaris per a l'execució de la unitat ni tampoc si els esmentats excessos són inclosos en el preu de la unitat corresponent o 
finalment, si hi figura explícitament en "L'amidament i abonament " de la unitat corresponent que no seran d'abonament tal excessos. 
 
Quan els excessos inevitables no hi siguin en alguns dels supòsits del paràgraf anterior, seran d'abonament al Contractista als preus 
unitaris aplicats a la resta de la unitat. 
Si l'obra realment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada ( és a dir, si els amidaments reals són inferiors als amidaments 
segons els plànols del Projecte o modificacions autoritzades), sigui per ordre de la Direcció o per errada d'execució, l'amidament per 
abonament serà l'amidament real de l'obra executada, fins i tot en el cas en que les prescripcions del present Plec fixin per a aquesta unitat 
que el seu amidament es deduirà dels Plànols del Projecte. 
 
8.2.- PREU UNITARI. 
 
El preu unitari que apareix en lletra en el pressupost serà el que s'aplicarà als Amidaments per obtenir l'import d'execució de cada unitat 
d'obra. 
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Els preus unitaris que hi figuren en el pressupost inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contra d'un document contractual, els 
següents conceptes: subministrament (inclòs drets de patent, cànon d'extracció, etc.), transport, aplec, manipulació i ús de tots els 
materials utilitzats en l'execució de la corresponent unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, eines, 
instal·lacions, etc.; les despeses de tot tipus d'operacions normal o incidentalment necessàries per acabar la unitat corresponent i els 
costos indirectes. 
 
Encara que en la justificació del preu unitari que apareix en el pressupost, s'utilitzin hipòtesis no coincidents amb la forma real d'executar 
les obres (jornals i ma d'obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus d'operacions necessaris per completar la 
unitat d'obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diversos components o diversos preus auxiliars, etc.), aquests extrems no 
podran argüir-se com a base per a la modificació del corresponent preu unitari; car els extrems s'han fixat a l'únic objecte de justificar 
l'import del preu unitari i hi són en un document merament informatiu (veure Article 3 del present Plec). 
 
La descripció de les operacions i materials necessaris per a executar de cada unitat d'obra, que figura en els corresponents Articles del 
present Plec no és exhaustiva, sinó merament enunciativa, per a la millor comprensió dels conceptes que comprèn la unitat d'obra. Per 
això, les operacions o materials no relacionats però necessaris per executar en la seva totalitat la unitat d'obra, formen part de la unitat i 
conseqüentment es consideraran inclosos en el corresponent preu unitari. 
 
8.3.- PARTIDES ALÇADES. 
 
Les partides que hi figurin com "d'abonament íntegre" en les Prescripcions Tècniques Particulars, en els Quadres de Preus o en els 
pressupostos parcials o generals, s'abonaran íntegrament al Contractista una vegada executats els treballs. 
Les partides alçades "a justificar" s'abonaran amb preus unitaris explicitats al pressupost. 
 
8.4.- RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS. 
 
S'estarà al que estableix la Llei de contractes amb les Administracions Públiques. 
Article 9.- TERMINI DE GARANTIA. 
 
El termini de garantia de l'obra serà d'un (1) any comptat d'ençà la data de Recepció, llevat que en el Contracte es modifiqui expressament 
aquest termini. 
 
L'esmentat termini serà extensiu a totes les obres executades sota el mateix contracte.   
 
Article 10.- CONSERVACIÓ DE L'OBRA. 
 
10.1.- DEFINICIÓ. 
 
Es defineix com conservació de l'obra, els treballs de neteja, acabat, entreteniment i reparació, així com tants d'altres treballs que siguin 
necessaris per  mantenir  les obres en perfecte estat de funcionament. La dita conservació s'estén a totes les obres executades sota el 
mateix Contracte.  
 
10.2.- CONSERVACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
El Contractista queda obligat a conservar durant l'execució de les obres i fins a la seva recepció, totes les obres que integren el Projecte o 
modificacions autoritzades, així com les carreteres i servituds afectades, desviaments provisionals, senyalitzacions existents i 
senyalitzacions d'obra i elements auxiliars, mantenint-los en bones condicions de vialitat. 
 
Els treballs de conservació durant l'execució de les obres no seran d'abonament, llevat que expressament es prescriveixi el contrari en el 
Capítol II del present Plec. 
 
10.3.- CONSERVACIÓ DURANT EL TERMINI DE GARANTIA. 
 
El Contractista queda obligat a la conservació de l'obra durant el termini de garantia i fins a la seva recepció definitiva, havent de realitzar 
tants treballs com siguin necessaris per  mantenir  totes les obres en perfecte estat de conservació.  
 
La conservació durant el termini de garantia i fins a la recepció definitiva de l'obra, s'abonarà al Contractista amb càrrec a la partida alçada 
que al respecte hi figuri en el Pressupost del Projecte. Si no hi figurés una partida alçada a l'efecte en el Pressupost, s'entendrà que els 
treballs de conservació no són d'abonament directe per considerar-se prorratejat el seu import en els preus unitaris, però en cap cas el 
Contractista quedarà exonerat de l'obligació de dur a terme els esmentats treballs de conservació.  

 
10.4.- DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS. 
 
Els treballs de conservació no obstaculitzaran l'ús públic o servei de l'obra, ni de les carreteres o servituds limítrofes, i, de no produir 
afectació, hauran d'ésser prèviament autoritzats per la Direcció d'obra i disposar de la deguda senyalització. 
 
Article 11.- DISPOSICIONS APLICABLES. 
 
A més de les disposicions esmentades explícitament en l'articulat del present Plec, seran d'aplicació les següents disposicions: 
 
-- Reial Decret Legislatiu 2/2000 de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
-- Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de Contractació de l’Estat. 
 
-- Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, aprovat per Decret 3854/1970, de 31 de desembre. 
 
-- Plec de Condicions Tècniques Administratives que s'estableixen per a la contractació d'aquestes obres. 
 
-- Instrucció per a la recepció de ciments RC-97, Reial Decret 776/97 aprovat per ordre ministerial de 30/05/97. 
 
-- Plec general de condicions per la recepció de guixos i escaioles en les obres de construcció, aprovat per Ordre de la Presidència del 
Govern de 31 de maig de 1985 (B.O.E. de 10/06/85). 
 
-- Instrucció de formigó estructural EHE per al projecte i l'execució d'obres de formigó en massa o armat, aprovada per Ordre de 11 de 
desembre de 1998 (B.O.E. núm. 11, de 13 de gener de 1999). 
-- Instrucció relativa a les accions a considerar en el projecte de ponts de carreteres, aprovada per Ordre de 12 de febrer del 1998 (B.O.E. 
de 4 de març). 
 
-- Instrucció H.A. 61 per a estructures de formigó armat i instrucció E.M. 62 per a estructures d'acer, de l'Institut Eduard Torroja de la 
Construcció i del Ciment, en aquells punts no especificats en el present Plec o en les Instruccions Oficials. 
 
-- Normes UNE declarades d'acompliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de juliol del 1967 i 11 de maig del 1971. 
 
-- Normes UNE esmentades en els documents contractuals i complementàriament la resta de les normes UNE, Normes NLT del Laboratori 
del Transport i Mecànica del Sòl José Luis Escario, Normes DIN, ASTM i demés normes vigents en altres països, sempre que s'esmentin 
en un document contractual. 
 
-- Nou Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, aprovat per Decret 2413/1973, de 20 de setembre. 
 
-- Codi de la circulació vigent. 
 
-- Disposicions en vigor sobre "Seguridad y Salud". 
 
-- Reglament de Contractació de les Corporacions Locals aprovat per Decret de 9 de gener del 1953. 
 
-- Reglament de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió, Decret 3151/68 de 28 de Novembre. 
 
-- Reglament Electrotècnic d'Estacions Transformadores del 23.2.1949. Seran també vigents, i es tindran en compte especialment, totes 
les Normes vigents de les Companyies de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telèfons i Gas). 
 
-- Reglament de 29/10/1920 de Policia i conservació de Carreteres. 
 
-- "Document de Idoneïtat Tècnica número 26", per les canonades de P.V.C., del Institut Eduardo Torroja. 
 
-- Decret 2/1964 de 4 de Febrer, Decret 461/1971 d'11 de març i disposicions posteriors referides a la revisió de preus. 
 
-- Disposicions en vigor referides a les taxes de laboratori. 
 
-- Control de qualitat de l’edificació, segons Decret 375/88 del Departament de Política Territorial i Obres Públiques d’1 de desembre. 
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-- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U., Juliol de 1.976. 
 
-- Condicions preceptives a les obres d'abastament d'aigües, Decret 17.5.1.940. 
 
-- Plec General de Condicions per a la fabricació , transport i  muntatge de canonades de formigó de l'Associació Tècnica de Derivats del 
Ciment. 
 
-- Plec de Condicions Tècniques de la Direcció General d'Arquitectura de 1960. 
 
-- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a canonades d'abastament d'aigua del MOPU (28 de juliol de 1.974). 
 
-- N.T.E. Normes Tecnològiques de l'edificació. 
 
-- Instrucció 8.1-IC Señalización vertical i Norma 8.2-IC sobre marques vials  
 
-- Normes M.V. i "Instruccions Enllumenat Urbà" 1.965 M.O.P.U. Ordenances Municipals. 
 
-- Decret 135/95 del Parlament de Catalunya, de 24 de març, sobre promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. 
 
Així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les esmentades disposicions i la nova legislació aplicable que es promulgui, 
sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data del Contracte. En cas de contradicció o simple complement de diverses normes es 
tindran en compte, en tot moment, les condicions més restrictives.     
 
 
                   
 
Article 12è.- UNITATS D'OBRA CIVIL 
 
12.000 .- MATERIALS BÀSICS 
 
Tots els materials bàsics que s'empraran durant l'execució de les Obres, seran de primera qualitat i acompliran les especificacions, que 
s'exigeixen als materials del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del M.O.P.U. (Juliol 1976) i de 
Instruccions, Normes i Reglaments de la legislació vigent, esmentades a l'article 1.16 del present Plec. 
 
12.262 .- GALVANITZATS 
    
Definició 
 
Es defineix com a galvanitzat l'operació de recobrir un metall amb una capa adherent de zinc que el protegeix de l'oxidació. 
Tipus de galvanitzat 
 
La galvanització d'un metall es pot obtenir per immersió de la peça metàl·lica en un bany de zinc fos (galvanitzat en calent) o per deposició 
electrolítica del zinc. 
  
La classificació dels galvanitzats en calent es realitzarà d'acord amb la massa de zinc dipositada per unitat de superfície. 
 
S'emprarà com a unitat el gram per centímetre quadrat (g/cm2) que correspon, aproximadament a un gruix de catorze (14) micres. A la 
designació del revestiment s'esmentarà de forma expressa "galvanitzat en calent" i tot seguit es donarà el número que indica la massa de 
zinc dipositada per unitat de superfície. 
             
Execució del galvanitzat 
 
El material base acomplirà les prescripcions de les normes UNE 36.080, 35.082 i 36.083.  
Per a la galvanització en calent es faran servir lingots de zinc en brut de primera foneria, les quals característiques respondran amb allò 
indicat per tal fi a la Norma UNE 37.302. Per a la galvanització per deposició electrolítica es recomana l'emprament del lingot de "zinc 
especial" que correspondrà a les característiques que per a aquesta classe de material s'indiquen a la Norma UNE 37.392. 
 
Aspecte 

 
L'aspecte de la superfície galvanitzada serà homogeni i no presentarà cap discontinuïtat a la capa de zinc. 
En aquelles peces on la cristal·lització del recobriment sigui visible a cop d'ull es comprovarà que aquella presenta un aspecte regular en 
tota la superfície. 
 
Adherència 
 
No es produirà cap despreniment del recobriment en sotmetre la peça galvanitzada a l'assaig d'adherència indicat al MELC (Métodos de 
Ensayo del Laboratorio Central), 8.06 a "Mètodes d'assaig de galvanitzats". 
 
Massa de zinc per unitat de superfície 
 
Realitzada la determinació d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a. la quantitat de zinc dipositada per unitat (ut.) de superfície serà, com a 
mínim, de sis grams per centímetre quadrat. (6 g/cm2). 
 
Continuïtat del revestiment de zinc 
 
Galvanitzat en calent: Realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a. el recobriment apareixerà continu i el metall base no es 
posarà al descobert en cap punt després d'haver estat sotmesa la peça a cinc (5) immersions. 
 
Gruix i densitat del revestiment 
 
Galvanitzat per projecció i deposició electrolítica: Realitzat l'assaig d'acord amb allò indicat al MELC 8.06a. el gruix del recobriment serà de 
vuitanta-cinc (85) micres. 
 
La densitat del metall dipositat no serà inferior a sis quilograms amb quatre-cents grams per decímetre cúbic (6,4 kg/dm3.). 
Mesurament i abonament 
 
El galvanitzat no tindrà abonament independent, ja que es considera inclòs al preu del metall corresponent. 
 
 
 
12.300.- DESBROSSADA DEL TERRENY 
 
Definició i execució 
 
Es defineix com l'operació d'extreure i enretirar de les zones designades tots els arbres, calcinals, plantes, matolls, fustes caigudes, runes, 
escombraries o qualsevol altre tipus de material indesitjable a judici del Director de les obres. La seva execució consisteix en la remoció i 
retirada dels materials objecte de l'esbrossada. 
 
La seva execució acomplirà en tot moment allò especificat en l'article 300 "Desbroce del terreno" del P.G.3. 
 
Mesurament i abonament 
 
L'esbrossada del terreny es mesurarà i abonarà per metres quadrats (m2.) realment executats, mesurats sobre el terreny. 
 
12.301.- NETEJA I REPOSICIÓ DE PASSEIGS 
 
Definició i execució 
 
Es defineix com l'operació d'extreure i enretirar dels passeigs calcinals, plantes, matolls, fustes caigudes, runes i escombraries i la 
reposició amb material seleccionat fins enrasar amb la de la carretera. La seva execució consisteix en la remoció i retirada dels materials a 
l’abocador, i la reposició amb material seleccionat.  
 
Mesurament i abonament: La neteja de passeigs  es mesurarà i abonarà per metres lineals (m.) realment executats, mesurats sobre el 
terreny. 
 
12.302.- REPOSICIÓ DE CUNETES 
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Definició i execució 
 
Es defineix com l'operació recuperar el perfil de la cuneta. La seva execució consisteix l’excavació necessària, anivellament i reperfilat i 
retirada dels materials sobrers. 
 
Mesurament i abonament 
 
La reposició de cunetes es mesurarà i abonarà per metres lineals (m.) realment executats, mesurats sobre el terreny. 
 
12.303.- DEMOLICIONS 
 
Definició 
 
Es defineix com demolició, l'operació d'enderrocament de tots els elements que obstaculitzin la construcció d'una obra o que sigui 
necessari fer desaparèixer, per a donar per finalitzada l'execució de l'obra. 
 
La seva execució inclou les operacions següents: 
- Enderrocament o excavació de materials. 
- Retirada dels materials resultants a abocadors o al lloc d'utilització o  definitiu. 
 
Tot això realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, sobre el que ens ocupa, inclouen la resta dels documents 
del Projecte. 
 
 
Execució de les obres 
 
L'execució de les obres comprèn l'enderrocament o excavació de materials. Aquestes operacions s'efectuaran amb les precaucions 
necessàries per a l'obtenció d'unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb el que ordeni 
el Facultatiu encarregat de les obres, qui designarà i marcarà els elements que s'hagin de conservar intactes, així com els llocs d'amàs i la 
forma de transport d'aquells. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran als preus del Quadre de Preus núm.1. 
 
El preu corresponent inclou, la càrrega sobre camions i el transport a l'abocador o lloc d'utilització, així com la manipulació dels materials i 
mà d'obra necessària per a la seva execució. 
 
El Contractista té l'obligació de dipositar els materials que, procedents d'enderrocs, consideri de possible utilització o d'algun valor, al lloc 
que els hi assigni el Director Facultatiu de l'Obra. 
 
Reposició de les obres enderrocades 
 
S'entén per reposicions, les reconstruccions d'aquelles fàbriques que hagi estat necessari enderrocar per a l'execució de les obres, i s'han 
de realitzar de tal forma que, les esmentades fàbriques han de quedar en les mateixes condicions que abans de començar les obres. 
 
Les característiques d'aquestes seran les mateixes que les dels enderrocaments, amb el mateix grau de qualitat i textura. 
 
La demolició s'abonarà als preus corresponents del Quadre de Preus núm.1. Les reposicions s'abonaran als preus del Quadre de Preus 
núm.1, com si es tractés d'obres de nova construcció. 
 
12.320.- EXCAVACIÓ DE L'EXPLANACIÓ I PRÉSTECS 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb els plànols del Projecte i amb les dades obtingudes del replanteig general de les Obres, els 
Plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
Quan les excavacions arribin a la rasant de la plataforma, els treballs que s'executaran per a deixar l'esplanada refinada, compactada i 
totalment preparada per a endegar la col·locació de la sub-base granular, estaran inclosos al preu unitari de l'excavació. Si l'esplanada no 

acompleix les condicions de capacitat portant necessàries, el Director de les obres podrà ordenar una excavació addicional en subrasant, 
que serà mesurada i abonada mitjançant el mateix preu definitiu per a totes les excavacions. 
Les excavacions es consideraran no classificades, i es defineixen amb un preu únic per a qualsevol tipus de terreny.  
 
Si durant les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevol causa, s'executaran els treballs d'acord amb les 
indicacions del Director de les obres, i es consideraran inclosos en els preus d'excavació. 
 
Als preus de les excavacions està inclòs el transport a qualsevulla distància. Si a criteri del Director de les Obres, els materials no són 
adequats per a la formació de terraplens, es transportaran a l'abocador, no sent motiu de sobrepreu el possible increment de distància de 
transport. El Director de les Obres podrà autoritzar l'abocat de materials a determinades zones baixes de les parcel·les, assumint el 
Contractista l'obligació d'executar els treballs d'estesa i compactació, sense reclamar compensació econòmica de cap tipus. 
    
El replè de parcel·les definit, en cap cas podrà superar la cota de la carretera projectada.    
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3.) realment excavats, mesurats per diferència entre els perfils presos abans i després dels 
treballs. 
 
No són abonables els despreniments o els augments de volum sobre les seccions que prèviament s'hagin fixat en aquest Projecte. 
 
Per a l'efecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cúbic d'excavació el volum corresponent a aquesta unitat, 
referida al terreny tal i com es trobi on s'hagi d'excavar. 
 
S'entén per volum de terraplè, o replè, el que correspon a aquestes obres, després d'executades i consolidades, segons el que es preveu 
en aquestes condicions. 
 
Advertència sobre els preus de les excavacions 
 
A més del que s'especifica als articles anteriors, i a d'altres on es detalla la forma d'execució de les excavacions, haurà de tenir-se en 
compte el següent: 
 
El Contractista, en executar les excavacions, s'atindrà sempre als plànols i instruccions del Facultatiu. En cas que l'excavació a executar 
no fos suficientment definida, sol·licitarà l'aclaració necessària abans de procedir a la seva execució. Per tant, no seran d'abonament els 
despreniments ni els augments de seccions no previstos al Projecte o fixats pel Director Facultatiu. 
 
Contràriament, si seguint les instruccions del Facultatiu, el Contractista executés menor volum d'excavació que el que hauria de resultar de 
tots els plànols, o de les prescripcions fixades, sols es considerarà d'abonament el volum realment executat. 
 
En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fàbriques, fins i tot resultants dels despreniments, s'hauran de reomplir 
amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista rebi per això, cap quantitat addicional. 
 
En cas de dubte sobre la determinació del preu d'una excavació concreta, el Contractista s'atendrà al que decideixi el Director Facultatiu, 
sense ajustar-se al que, a efectes de valoració del Pressupost, figuri als Pressupostos Parcials del Projecte. 
S'entén que els preus de les excavacions comprenen, a més a més de les operacions i despeses ja indicades, tots els auxiliars i 
complementaris com són: 
Instal·lacions, subministrament i consum d'energia per a enllumenat i força, subministrament d'aigües, ventilació, utilització de qualsevulla 
classe de maquinària amb totes llurs despeses i amortitzacions, etc., així com els entrebancs produïts per les filtracions o per qualsevol 
altre motiu. 
 
12.322.- EXCAVACIÓ DE RASES, POUS O FONAMENTS 
 
La unitat d'excavació de rases i pous comprèn totes les operacions necessàries per a obrir les rases i pous necessaris per a fonaments, 
drenatges o per col·locació de col·lectors i altres serveis. 
 
Les excavacions s'executaran d'acord amb les especificacions del P.G.3, i els plànols del Projecte amb les dades obtingudes del replanteig 
general de les Obres, els plànols de detall i les ordres de la Direcció de les Obres. 
 
Les excavacions es consideraran no classificades i es defineixen amb un sol preu per a qualsevol tipus de terreny. 
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Si durant l'execució de les excavacions apareixen manantials o filtracions motivades per qualsevulla causa, s'utilitzaran els mitjans que 
siguin necessaris, per a esgotar les aigües. El cost de les esmentades operacions estarà comprès als preus d'excavació. 
El preu de les excavacions comprèn també les entibacions que siguin necessàries i el transport de les terres a l'abocador, a qualsevulla 
distància. La Direcció de les Obres podrà autoritzar, si és possible, l'execució de sobreexcavacions per a evitar les operacions 
d'apuntalament, però els volums sobreexcavats no seran objecte d'abonament. A tal efecte es consideraran sobreamples d'excavació els 
superiors a cinquanta centímetres (50 cm.), o els produïts per talussos d'excavació més atalusats que l'u horitzontal per quatre vertical 
(1H/4V). 
 
L'excavació de rases s'abonarà per metres cúbics (m3) excavats d'acord amb l’amidament teòric dels plànols del Projecte. 
 
El preu corresponent inclou el subministrament, transport, manipulació i ús de tots els materials, maquinària i mà d'obra necessària per a la 
seva execució; la neteja i esbrossada de tota la vegetació; la construcció d'obres de desguàs, per tal d'evitar l'entrada d'aigües; la 
construcció dels apuntalaments i els calçats que es precisin; el transport dels productes extrets al lloc d'ús, als dipòsits o a l'abocador; 
indemnitzacions a qui calgui, i arranjament de les àrees afectades, incloent el replè que sigui necessari. 
 
Quan durant els treballs d'excavació apareguin serveis existents, amb independència de que aquests s'hagin contemplat o no al Projecte, 
els treballs s'executaran  amb mitjans manuals, per a no fer malbé aquestes instal·lacions, completant-se l'excavació amb el calçat o penjat 
en bones condicions de les canonades d'aigua, gas, clavegueram, instal·lacions elèctriques, telefòniques, etc. o amb qualsevol altre servei, 
que sigui precís descobrir, sense que el Contractista tingui cap dret a pagament per aquest conceptes. 
 
El replè de les rases s'executarà amb el mateix grau de compactació exigit als terraplens (apartat  12.330). El Contractista emprarà els 
mitjans de compactació lleugers necessaris i reduirà el gruix de les tongades, sense que els esmentats treballs puguin ser objecte de 
sobrepreu. 
 
Si els materials procedents de les excavacions de rases no són adequats per a llur replè, s'obtindran els materials necessaris de préstecs, 
no sent d'abonament els treballs d'excavació i transport dels esmentats materials de préstecs. 
 
12.330.- TERRAPLENS I REBLERTS  DE RASES 
 
Consisteix en l'estesa i compactació de materials, procedents d'excavacions o préstecs. Els materials per a formar terraplens acompliran 
les especificacions del P.G.3. 
 
L'equip necessari per a efectuar la seva compactació  serà aprovat  per l'encarregat  Facultatiu, en  funció de les característiques del 
material a compactar segons el tipus d'obra, i del gruix de les tongades. 
 
El ciment del replè es prepararà de forma adequada, per tal de suprimir discontinuïtats a les superfícies, efectuant els treballs necessaris 
de refí i compactació. 
 
A continuació s'estendrà el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduït per a que, amb els mitjans disponibles, s'obtingui 
en tot el seu gruix, el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada, seran de característiques uniformes, i si no ho fossin 
s'aconseguirà aquesta uniformitat barrejant-los convenientment amb els mitjans adequats per a tal fi. 
 
No s'estendrà cap tongada mentre no s'hagi comprovat que la superfície subjacent acompleixi les condicions exigides, i per tant, sigui 
autoritzada la seva estesa per l'encarregat Facultatiu. En cas que la tongada subjacent s'hagi reblanit per una humitat excessiva, no 
s'estendrà la següent. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran per metre cúbic (m3.) realment executat i compactat al seu perfil definitiu, mesurat per diferència entre perfils, 
presos abans i després dels treballs. 
 
El material a utilitzar serà en algun cas, provenint de l'excavació de l'obra; en aquest cas el preu de replè inclou la càrrega, transport, 
estesa, humectació, compactació i anivellació. 
 
En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavació, càrrega, transport, estesa, humectació, compactació, 
anivellació i cànon de  préstec corresponent. 
 

Els terraplens, considerats al P.G.3. com a replens localitzats (art.332) o pedraplens (art.331), s'executaran d'acord amb el P.G.3. però es 
mesuraran i abonaran com les unitats de terraplè. 
 
Replens amb sòls seleccionats de préstecs  
 
Quan sigui necessari  obtenir els  materials de préstecs, el preu del terraplè o del replè inclourà el cànon d'extracció, excavació, càrrega, 
transport a qualsevulla distància, estesa, humectació, compactació, anivellació i la resta d'operacions necessàries per a deixar totalment 
acabada la unitat del terraplè o replè de rases.  
 
El Contractista haurà de localitzar les zones de préstecs, obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris i abans de començar les 
excavacions, haurà de sotmetre a l'aprovació del Director de les Obres les zones de préstec, a fi de determinar si la qualitat dels sòls és 
suficient. 
 
12.3400.- ESCULLERA DE PEDRA NATURAL SOLTA 
 
Definició i execució 
 
Aquesta unitat consisteix en l’extensió per abocament d’un conjunt de pedres relativament grans procedent d’excavació en roca sobre un 
talús preparat, format per una capa compacte ben graduada i amb un mínim de forats. Complirà l’article 658 del Pliego dePrescripciones 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes. 
 
 
Mesurament i abonament: 
 
L’escullera de pedra solta s’abonarà per metres cúbics (m3) realment col·locats a l’obra, mesurats sobre plànol d’obra executada. 
 
12.410.- TRONETES I POUS DE REGISTRE 
 
Definició 
 
Es defineixen com a tronetes i pous de registre, les obres petites, que completen el sistema de drenatge longitudinal o transversal, o les 
conduccions de serveis. Seran de formigó, construïts "in situ", prefabricats o d'obra de fàbrica. 
 
Materials 
 
Per a llur construcció s'utilitzaran formigons tipus HM-20 en cas no armar-se o formigons tipus HA-25 en cas d'armar-se, llevat indicació en 
contra als Plànols.  
 
Execució de les Obres 
 
L'excavació i posterior replè de les rases, per a l'emplaçament d'aquestes obres, s'executarà segons el que es prescriu a l'article del 
present Plec. Un cop efectuada l'excavació, es procedirà a construir o col·locar les peces prefabricades, amb la situació i dimensions 
definides als plànols, tenint cura especialment, en l'acompliment de les cotes definides als Plànols o fixades per la Direcció. La unió de les 
peces prefabricades es farà amb morter MH-450. 
 
Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i, llevat indicació en contra, es col·locaran de forma que llur cara superior 
quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 
 
Mesurament i abonament 
Les tronetes i pous de registre es mesuraran i abonaran per unitats (Ut.) realment executades, en la ben entesa que els pous de registre 
s'abonaran mitjançant l'únic preu definit d'unitat de pou de registre. No podrà ser objecte d'abonament independent l'execució d'alguns 
pous d'alçades superiors a les normals, ja que el preu s'ha deduït de l'alçada mitja de pous. 
 
 
 
 
12.411.- EMBORNALS I BUNERES 
 
Definició 
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Es defineix com embornal la boca o forat, el pla d'entrada del qual és sensiblement vertical, per on es recull l'aigua de pluja de les 
calçades, dels taulers de les obres de fàbrica o, en general de qualsevol construcció. 
 
Es defineix com a bunera la boca de desguàs, el pla d'entrada de la qual és sensiblement horitzontal, generalment. 
 
Els embornals seran sifònics si son per una xarxa de drenatge unitari i no sifònics si son per xarxa separativa. 
  
Mesurament i abonament 
Els embornals i buneres s'abonaran per unitats (Ut.) realment construïdes. En aquesta unitat es considerarà inclosa la troneta, o pou de 
caiguda d'aigües, la reixeta i tapa, així com l'excavació i replè, llevat prescripció en contra. 
 
També estarà inclosa al preu la conducció per comunicar l'embornal amb el pou de registre més pròxim. 
   
12.412.- CANONADES DE FORMIGÓ 
 
Definició 
Es defineixen com canonades de formigó les formades amb tubs prefabricats de formigó en massa o armat. S'utilitzen per a la conducció 
d'aigües sense pressió o per a allotjar cables o conduccions de diferents serveis. 
 
S'exclouen en aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües subterrànies. També s'exclouen els utilitzats a les 
canonades a pressió. 
 
Materials 
 
El formigó i les armadures que s'utilitzin a la fabricació dels tubs, així com els materials utilitzats a la solera i a les juntes, acompliran les 
condicions especificades als corresponents articles del present Plec i a les Normes d'Aplicació (art. 1.16) 
 
La fabricació dels tubs es durà a terme en un lloc tancat, on romandran aproximadament, tres (3) dies; estaran protegits del sol i de 
corrents d'aire i es mantindran suficientment humits, si és que no està prevista cap més classe de curat. 
 
La temperatura ambient no ha de baixar dels cinc graus centígrads (5 ºC) durant el període del curat. 
 
Els tubs seran uniformes i mancaran d'irregularitats a llur superfície. Les arestes dels extrems seran nítides i les superfícies frontals, 
verticals a l'eix del tub. Les esmentades arestes s'arrodoniran en un radi de cinc mil·límetres (0'005 m.) Un cop s'hagi pres el formigó, no 
es procedirà al seu allisat amb abeurada de ciment. 
 
Els tubs es subministraran amb les dimensions prescrites. La paret interior no es desviarà de la recta en més d'un cinc per mil (0'50 %) de 
la longitud útil. Els tubs no contindran cap defecte que pugui reduir llur resistència, llur impermeabilitat o durabilitat. 
Els tubs dessecats a l'aire i en posició vertical emetran un soroll clar al colpejar-los amb un martell petit. 
 
Així mateix, els tubs hauran de ser aptes per a acceptar una pressió de treball màxima de cinc-cents grams per centímetre quadrat (0'5 
Kg/cm2.). 
 
Els conductes hauran de ser sotmesos a la prova de pressió interior i estanqueïtat, segons els mètodes que es fixen a les Normes per a 
canonades de formigó de l' I.E.T.C.C. 
 
Els tubs es consideren impermeables si als quinze minuts (15 min.) d'aplicar una pressió mitja d'atmosferes, l'absorbiment  d'aigua de la 
paret del tub no passa del valor indicat a la taula adjunta, encara que apareguin a la superfície del mateix taques d'humitat o gotes aïllades. 
Regirà el valor mig d'un assaig, que es pugui ultrapassar lleugerament per algun que altre tub fins a un vint per cent (20 %). En sotmetre a 
prova de trencament cadascun dels tubs, es mantindran els valors mínims de la càrrega de compressió en kg/m. de longitud útil, indicats a 
la taula. 
 
A la taula següent queden reflectits els límits i toleràncies admissibles per a diferents diàmetres, obtinguts als assaigs realitzats segons la 
Norma DIN 4.302. 
-------------------------------------------------------------------------------   
     tolerància    gruix    tolerància   absorbiment  càrrega de 
       de longitud  mínim  de diàmetre                     trencament 
------------------------------------------------------------------------------- 
 mm.    %               mm.         %            cm2/m.         kg/m. 

------------------------------------------------------------------------------- 
 100     +1     22          +2              100           2.400 
 
 125     +1          23            +2              105           2.500 
  
 150     +1          24            +2              110           2.600 
 
 200     +1         26            +3              120           2.700 
 
 300     +1          36           +4               160           3.000 
 
 400     +1         42           +4               210           3.000 
 
 500     +1          50           +5               270           3.500 
 
 600     +1      56           +6               300           3.800 
 
 800     +1          74           +7               360           4.300 
 
1000    +1                90           +8               440          4.900   
------------------------------------------------------------------------------- 
 
A pressió interior, la canonada muntada haurà de resistir una pressió màxima de prova de set-cents grams per centímetre quadrat (0'7 
Kg/cm2.), durant trenta minuts (30'), sense que el manòmetre experimenti un descens superior a cent grams per centímetre quadrat  (0'1 
Kg/cm2.). 
 
Es rebutjaran els tubs que, al moment d'utilitzar-se, presentin trencs a les pestanyes de les juntes, o qualsevol altre defecte que pugui 
afectar la resistència o estanqueïtat. 
La Direcció fixarà la classe i el nombre dels assaigs precisos per a la recepció dels tubs. 
 
Execució de les obres 
 
L'execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
- Subministrament del tub. 
- Preparació de l'assentament. 
- Col·locació i reajuntat dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb d'altres elements o canonades. 
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb formigó tipus HM-15, o el que  determini  
el  Director  de  les Obres  a fi  que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants. 
 
La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació etc.) i en l'execució d'un llit 
de sorra o material anàleg, per a l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació 
del terreny per al formigonat de la solera, queda inclosa en aquesta operació d'assentament. 
 
Un cop preparat l'esmentat assentament, o executada la solera de formigó, es procedirà a la col·locació dels tubs en sentit ascendent, 
tenint cura de la seva perfecta alineació i pendent. 
 
Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els que presentin defectes. La col·locació s'efectuarà amb els mitjans adequats, per tal 
d'evitar damnatges als tubs per cops, deguts a una subjecció dolenta, etc. 
 
La construcció de les juntes s'ajustarà al que figura als plànols o Prescripcions Tècniques Particulars o, en cas de que no hi siguin, a les 
Instruccions de la Direcció. En tot cas, seran completament estanques. Es rebran amb morter de ciment, MH-450, podent-se segellar amb 
betum asfàltic. Sempre que sigui possible, les juntes es rebran i segellaran interiorment. 
Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà l'immobilitzat dels tubs durant aquesta operació. El formigó no contindrà àrids 
superiors a tres centímetres (0'03 m.). 
La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueïtat de qualsevol secció o de la totalitat de la canonada, tant abans com després de reomplir les 
rases. Si aquestes proves denuncien defectes d'estanqueïtat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les 
seccions defectuoses. 
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El cost de les proves serà a compte del Contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig. 
 
Mesurament i abonament 
 
L'amidament i abonament es farà per metres lineals realment executats 
 
12.414.- CANONADES DE PVC 
 
Definició 
 
Es defineixen com a canonades de PVC les formades per tubs prefabricats de Polivinil de Clorur (PVC). S'utilitzen per a la conducció 
d'aigües sense pressió o per a allotjar cables o conduccions de diferents serveis. 
 
S'exclouen en aquesta unitat els tubs porosos o anàlegs per a captació d'aigües subterrànies. També s'exclouen els utilitzats a les 
canonades a pressió. 
 
Materials 
 
La canonada haurà d'estar d'acord amb les premisses del projecte de norma europea CEN-TC155 WI-009 i complir les normes UNE 
53.332 i UNE 53.114. 
 
Característiques Físiques i Mecàniques: 
 
 Densitat a 23º C > 950 kg/m3 
 
 Comportament a la calor realitzat segons la Norma UNE-53.112 a 150º < 5% 
 
 Resistència a la tracció > 20 MPa 
 
 Resistència a la pressió interna a 20º C: ha de resistir com a mínim 1 hora a MPa 
 
 Resistència química a fluïds segons Norma UNE-53.389 
 
 Resistència al xoc segons el mètode descrit al projecte de norma Europea 
 CEN TC/155 WI 009. 
 
Execució de les obres 
 
L'execució de les obres inclou les operacions següents: 
 
-  Subministrament del tub. 
-  Preparació de l'assentament. 
- Col·locació i unió dels tubs, incloent peces especials i entroncament amb d'altres elements o canonades. 
 
Quan ho fixi el Projecte o ho ordeni la Direcció, la canonada, un cop executada, es revestirà amb formigó tipus HM-15, o el que  determini  
el  Director  de  les Obres  a fi  que pugui suportar càrregues o sobrecàrregues importants. 
 
La preparació de l'assentament consistirà en la preparació del terreny natural (neteja, anivellació, compactació etc.) i en l'execució d'un llit 
de sorra o material anàleg, per a l'assentament correcte dels tubs, juntes, colzes, etc. Si al Projecte es fixa solera de formigó, la preparació 
del terreny per al formigonat de la solera, queda inclosa en aquesta operació d'assentament. 
 
Un cop preparat l'esmentat assentament, o executada la solera de formigó, es procedirà a la col·locació dels tubs en sentit ascendent, 
tenint cura de la seva perfecta alineació i pendent. 
Els tubs es revisaran minuciosament, rebutjant els que presentin defectes. La col·locació s'efectuarà amb els mitjans adequats, per tal 
d'evitar damnatges als tubs per cops, deguts a una subjecció dolenta, etc. 
 
Les unions entre tubs es realitzaran amb embocadures termoconformades a les que s'hi allotjarà una junta elàstica. L'estanqueïtat 
d'aquesta unió ha de complir amb els exigències de la norma UNE-53.332. 
 

Si està previst el recobriment amb formigó, es procurarà l'immobilitzat dels tubs durant aquesta operació. El formigó no contindrà àrids 
superiors a tres centímetres (0'03 m.). 
 
La Direcció podrà exigir assaigs d'estanqueïtat de qualsevol secció o de la totalitat de la canonada, tant abans com després de reomplir les 
rases. Si aquestes proves denuncien defectes d'estanqueïtat, el Contractista estarà obligat a aixecar i executar de nou, al seu càrrec, les 
seccions defectuoses. 
 
El cost de les proves serà a compte del Contractista, amb càrrec a les despeses d'assaig. 
 
L'ample del fons de la rasa fins el nivell de coronació ha de ser el menor compatible amb una bona compactació del replè. Com a mínim 
serà igual al diàmetre exterior del tub més cinquanta centímetres. 
 
La canonada s'ha de recolzar sobre un llit nivellat, amb un gruix mínim de 10 cm., format per material de mida màxima no superior a vint 
milímetres i compactat fins a assolir una densitat Proctor normal del 95%. 
 
Un cop col·locada la canonada, es procedeix al replè simultani a ambdós costats del tub amb el mateix material que l'emprat al llit que 
s'anirà compactant per capes de 15 cm. fins arribar a la coronació del tub. El grau de compactació serà el mateix que el del llit. Es vigilarà 
especialment que no quedin espais sense omplir sota el tub. 
 
Posteriorment es procedirà al replè de la rasa fins a una alçada de 30 cm. per sobre de la coronació del tub amb el mateix material emprat 
en les fases anteriors i compactant als laterals del tub deixant sense compactar la zona central. 
 
A partir d'aquest nivell es prosseguirà reomplint per capes successives compactades d'alçada no superior a vint centímetres amb el 
material que es fixi en funció de l'obra situada per sobre la canonada. 
 
Mesurament i abonament 
 
Les canonades de PVC es mesuraran pels metres (ml.) de longitud de llur generatriu inferior, descomptant les longituds de les 
interrupcions degudes a tronetes, registres, etc. A l'esmentat mesurament se li aplicarà el preu unitari corresponent, segons el tipus i 
diàmetre del tub. 
 
L'import resultant inclou el subministrament dels tubs, l'execució de juntes, les peces especials i els entroncaments amb tronetes o altres 
canonades. 
 
El material d'assentament o solera de formigó, fins als ronyons, queda inclòs al preu unitari. Quan el preu unitari així ho indiqui el 
recobriment sencer dels tubs de formigó, d'executar-se, no és d'abonament independent. 
 
Els pous de recollida d’aigües o les aletes de desguàs de les obres de fàbrica realitzades amb canonades de PVC s’abonaran a part, 
segons allò indicat al Quadre de Preus núm. 1. 
 
 
 
 
 
 
12.420.- DRENATGES SUBTERRANIS 
 
Definició 
 
Es defineixen com drenatges subterranis les rases a les quals es col·loca a llur fons un tub per a captació d'aigües (perforat, ranurat, 
porós, amb juntes obertes, etc.), circumdat per un gruix de material filtre adequadament compactat, i que estan aïllades, normalment, de 
les aigües superficials, per una capa impermeable o relativament impermeable, que ocupi i tanqui la seva part superior. 
 
En cas d'ometre's la canonada, la part inferior de la rasa queda completament replena de material filtre, constituint el que s'anomena 
drenatge cec. En aquests drenatges, el material que ocupa el centre del filtre és pedra grossa. 
 
Excavació de la rasa 
 
Llur execució inclou les operacions següents: 
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- Execució del llit d'assentament. 
- Col·locació d'una capa de propilè termolligat.  
- Col·locació potestativa de la canonada. 
- Replè de la rasa de drenatge. 
 
Material 
 
Aquesta unitat està formada per material granular i capa anticontaminant de propilè termolligat. 
 
El material granular serà grava neta 0/30, amb un equivalent de sorra major o igual a 50, amb no més d'un 10 % de material inferior a 2 
mm. 
 
El propilè termolligat tindrà un pes de 160 gr/m2. o superior. 
 
Condicions generals 
 
Els tubs a utilitzar als drenatges subterranis seran de formigó, fibrociment, ceràmica, plàstic o de qualsevol altre material sancionat per 
l'experiència. 
 
Si es tracta de tubs de formigó, el material utilitzat a llur fabricació haurà d'acomplir les condicions adients per els formigons. En cas de que 
s'empri formigó porós, haurà de prescindir-se del percentatge d'àrid fi necessari per a assegurar una capacitat de filtració acceptable, 
considerant-se com tal la de cinquanta litres per minut i per  decímetre quadrats (50 l/min./dm2.) de superfície sota una càrrega hidrostàtica 
d'un quilogram per centímetre quadrat (1 Kg/cm2). 
 
La Direcció podrà exigir assaigs de permeabilitat dels tubs o dels drenatges. En tot cas, els tubs obtinguts seran forts, duradors, i lliures de 
defectes, esquerdes i deformacions. 
 
Resistència 
 
La Direcció podrà exigir les proves de resistència que consideri necessàries. Si el tub  
és de secció circular, s'aplicarà l'assaig dels tres (3) punts de càrrega. 
 
Les càrregues de trenc mínimes, obtingudes a l'esmentat assaig, seran les següents: 
 
  DIÀMETRE DEL TUB             CARREGA DE TRENC 
 
     < 35       1.000 
    35 < d < 70     1.400 
                 > 70        2.000 
 
Forma i dimensions 
 
La forma i dimensions dels tubs a utilitzar als drenatges subterranis, així com les corresponents juntes, seran les assenyalades als Plànols  
o, en tot cas, les que assenyali la Direcció. 
 
Els tubs estaran ben calibrats i llurs generatrius seran rectes o tindran la curvatura que els correspongui als colzes o peces especials. La 
fletxa màxima mesurada pel cantell còncau de la canonada serà d'un centímetre per metre (1 cm/m.). 
 
El diàmetre interior serà el fixat als Plànols, amb tolerància màxima del cinc per cent (5%). 
 
La superfície interior serà raonablement llisa i no s'admetran més defectes, que els de caràcter accidental o local, sempre que no suposi 
minvament de la qualitat dels tubs ni de llur capacitat de desguàs. 
 
Execució de les obres 
 
L'excavació de la rasa i posterior replè acompliran el que es prescriu a l'article 2.321. 
 
Col·locació de la capa anticontaminant 
 

Un cop oberta la rasa, i comprovada l'adequació del llit d'assentament, es procedirà a la col·locació de la capa anticontaminant, de manera 
que cobreixi el fons i els laterals de l'excavació, i quedi disponible el material corresponent per tal d'encerclar completament el material 
granular un cop col·locat. 
 
Execució del llit d'assentament 
 
Un  cop  oberta  la  rasa  de  drenatge,  si  el  seu  fons és impermeable, el llit  d'assentament haurà de ser també impermeable. Si el fons 
de la rasa fos permeable, el llit d'assentament podrà ser així mateix, permeable. En tot cas, el llit d'assentament es compactarà fins a 
aconseguir una base de suport ferm a tota la longitud de la rasa. El pendent serà regular i suficient. 
  
Col·locació de la canonada 
 
La col·locació de la canonada no haurà d'iniciar-se sense la prèvia autorització de la Direcció de l'Obra. 
 
Un cop obtinguda aquesta autorització, els tubs s'estendran en sentit ascendent, amb els pendents i alineacions assenyalats als Plànols. 
 
El tractament de les juntes i unions de la canonada, s'executarà d'acord amb els Plànols, Prescripcions Tècniques Particulars i amb les 
Instruccions de la Direcció. 
 
 
Col·locació del material granulat 
 
Es  prosseguirà  amb  el  replè amb material  granular, fins a l'alçada indicada als Plànols, col·locant aquest material en tongades que es 
compactaran amb elements adients. Finalment es col·locarà la capa anticontaminant, acabant d'encerclar el material granular, i 
s'impermeabilitzarà a les aigües superficials. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els drenatges subterranis es mesuraran per metres lineals (ml.) realment executats, mesurats segons l'eix del tub o del drenatge. 
 
A  l'esmentat  mesurament  se  li  aplicarà  el  preu  unitari  corresponent. A l'import resultant queda inclosa l'excavació en rasa, preparació 
de l'assentament, capa anticontaminant, canonada, material granular, replè, compactació, així com qualsevol altre operació necessària per 
a deixar acabada la unitat. 
 
12.500.- SUB-BASE GRANULAR 
 
Condicions generals 
 
S'acomplirà en tot moment les especificacions del PG3 (article 500). 
 
Els materials a utilitzar a les  sub-bases granulars seran àrids o procedents del picament i trituració de pedra de pedrera o grava natural, 
sorres, escòries, sòls seleccionats o materials locals exempts d'argila, marga o altres matèries estranyes. 
 
La corba granulomètrica del material estarà compresa entre els límits fixats pel fus S2 de l'article 500 del P.G.3. 
 
Abans  de  col·locar la  sub-base  granular es  comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació de 
l'esplanada, i s'executaran els assaigs necessaris. 
 
Els percentatges d'humitat del material i de l'esplanada seran els correctes, i es comprovaran els pendents transversals de la plataforma.  
 
El gruix de la tongada estarà comprés entre 10 i 15 centímetres, llevat que el Director de les Obres ho autoritzi expressament un gruix 
major, vist l'equip de compactació el resultat en un tram de prova. 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesurarà i abonarà per metres cúbics (m3) realment executats i compactats, mesurats sobre els plànols del Projecte. 
 
El preu inclourà la preparació de la superfície d'assentament, el cànon d'extracció, càrrega, transport a qualsevulla distància i la resta 
d'operacions necessàries per a deixar completament acabada la unitat. 
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12.501.- BASE GRANULAR 
 
S'acompliran, en tot moment, les especificacions del P.G.3 (article 501). 
 
Abans de col·locar la capa de base granular es comprovarà, amb especial atenció, la qualitat dels treballs de refí i compactació de la capa 
de sub-base, i s'executaran els assaigs necessaris. Els percentatges d'humitat del material i de la superfície de sub-base seran els 
correctes, i es comprovaran els pendents transversals. 
 
La corba granulomètrica del material que s'usi estarà compresa dins els límits fixats pel fus Z2 de l'esmentat article. 
 
En el cas d'emprar base d'origen granítica es comprovarà el grau de friabilitat del àrid, mitjançant assaig CBR o similar i en tot moment 
l'índex CBR serà > 80. 
 
La densitat a exigir  a una capa de base granular compactada serà el cent per cent (100%) de la densitat màxima obtinguda a l'assaig 
pròctor modificat. 
 
El gruix de  la  tongada  estarà  comprès  entre  el  10 i  15 centímetres, llevat  que  el  Director de les Obres autoritzi expressament un 
gruix major vist l'equip de compactació i el resultat en un tram de prova. 
 
Mesurament i abonament 
 
L'amidament i abonament es farà per metres cúbics (m3) excavats, amidats en els perfils del terreny. 
 
12.502.- REG D'IMPRIMACIÓ 
 
Sobre la capa de base granular, un cop compactada i refinada, s'aplicarà un reg d'imprimació, amb una dotació d'un quilogram i mig per 
metre quadrat (1,5 Kg/m2.) d'emulsió asfàltica tipus ECR- 0 i, si convé a judici de l'Enginyer Director, àrid 0-5 amb una dotació de 3 l./m2., 
dosificacions que es poden modificar vistos els resultats a obra, per l'Enginyer Director. 
 
L'amidament i abonament es farà per metres quadrats (m2). L'àrid no serà objecte d'abonament per separat, entenent-se inclòs en el preu 
unitari. 
 
12.503.- REG D'ADHERÈNCIA. 
 
Entre dues capes bituminoses s'executarà un reg d'adherència amb emulsió asfàltica tipus ECR-1 i una dotació de cinc-cents grams per 
metre quadrat (0,5 Kg/m2.), dotació que podria ser modificada per l'Enginyer Director quan les circumstàncies de l'obra ho aconsellin i es 
justifiqui degudament a la vista de proves i assaigs realitzats. 
 
La capa bituminosa superior s'executarà després de que, el lligant hagi trencat pràcticament, però abans de que el reg d'adherència hagi 
perdut la seva efectivitat com element d'unió. En aquest cas s'executarà un altre reg d'adherència que no serà d'abonament fora si 
l'Enginyer Director estima que les causes que l'hauran fet necessari no són imputables al Contractista. 
 
El lligant bituminós per metres quadrats (m2.) realment executats. El preu unitari inclou, a més del lligant, l'execució de la present unitat 
d'obra. 
 
 
 
 
 
12.504.- MESCLES BITUMINOSES EN CALENT 
 
Els tipus de mescla a emprar en l'execució de les obres definides al present Projecte són S-12 per la capa de rodadura, i G-20 per a les 
intermitja, base i regularització, segons la taula 542-1 del P.G.-3/75.  
 
El lligant bituminós a emprar serà betum asfàltic de penetració 60/70. 
 
Per a la capa de rodadura el valor mínim del coeficient de poliment accelerat serà de quaranta centèsimes (0,40). El filler serà d'aportació o 
procedent dels àrids segons determini  l'Enginyer Director. 

 
La relació ponderal mínima filler/betum serà d'un 1,2 per a la capa de rodadura i d'un 1,1 per a la intermitja. 
 
La fórmula de treball s'obtindrà segons l'Article 542.5.1. del P.G.-3/75 (mètode Marshall). 
 
Mesurament i abonament 
 
Es mesuraran i abonaran per tones (Tn.) calculades a partir dels metres quadrats (m2) de paviment executat, i amb el gruix definit als 
plànols del Projecte i la densitat real obtinguda als assaigs. En els preus unitaris s'inclou lligant, àrids, filler i eventual addicions, així com 
fabricació, transport, estesa i compactació de la mescla 
 
 
 
12.560.- ENLLOSATS 
 
Definició 
 
Es defineixen com enllosats els paviments executats amb lloses, bé siguin artificials o de pedra natural. 
 
Materials  
 
Lloses: 
 
Les lloses es defineixen com aquelles pedres treballades en forma de paralelepípeda, de base rectangular, per la seva utilització com a 
paviments. 
 
Hauran de complir les següents condicions: 
 - Ser homogenis, de gra fi i uniforme, de textura compacta. 
 - No han de tenir esquerdes, pels, coqueres, nòduls, zones meteoritzades i restes orgàniques. En resultarà un so clar en 
colpejar-los amb un martell. 
 - Tenir adherència amb els morters. 
 
La forma i dimensions de les lloses seran les assenyalades en els Plànols. La cara superior serà plana, i les vores no estaran trencades ni 
desgastades; tindran unes mides de  (45 a 60 cm) de llarg, i de nou a onze centímetre (40 a 45 cm) d’ample. El través serà de catorze a 
setze centímetres (14 a 16 cm). La cara inferior mesurarà la cinc sisena part (5/6) de les homologades per la superior; les cares laterals 
estaran treballades de manera que les juntes produïdes en executar el paviment no siguin superiors a vuit mil·límetres (8 mm.) d’ample. 
Els angles de fractura no presentaran arestes vives. 
 
 
 
La qualitat haurà de ser: 
 - Pes específic net: No serà inferior a dos mil cinc-cents quilograms per metre cúbic (2.500 Kg/m3). 
 - Resistència a compressió: No serà inferior a mil tres-cents quilograms força per centímetre quadrat (1.300 Kgf/cm2). 
 - Coeficient de desgast: Serà inferior a tretze centèssimes de centímetre (0,13 cm). 
 - Resistència a la intempèrie: Sotmesos els adoquins a vint (20) cicles de congelació, al final els adoquins no presentaran 
esquerdes ni cap alteració visible. 
 Aquestes determinacions es realitzaran d’acord amb les normes UNE 7067, UNE 7068, UNE 7069 i UNE 7070. 
 
Morter: 
 
Llevat d’especificació contrària, el tipus de morter a utilitzar serà el morter hidràulic designat com M 450 (quatre-cents cinquanta 
quilograms de ciment P-350 per metre cúbic de morter (450 Kg/m3)). 
 
Beurades: 
 
La beurada de ciment per el rejuntat estarà composta de sis-cents quilograms de ciment pòrtland P-350 per metre cúbic (600Kg/m3); i de 
sorra, de la que no més d’un quinze per cent (15%) en pes quedi retinguda pel tamís 2,5 UNE ni més d’un quinze per cent (15%) en pes 
passi pel tamís 0,32 UNE. 
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Execució 
 
L’execució del fonament s’efectuarà d’acord amb allò especificat en l’article “Obres de formigó en massa o armat” del present Plec. 
 
Sobre el fonament s’estendrà una capa de morter anhidre, d'espessor inferior a cinc centímetre (5 cm), per absorbir la diferència de gruix 
dels adoquins. 
 
Sobre aquesta capa d’assentament es col·locaran a mà els adoquins; colpejant-los amb un martell per reduir al màxim les juntes i realitzar 
un principi de hincament en la capa de morter; quedaran ben assentats, i amb la cara de rodadura en la rasant prevista en els Plànols, 
amb unes toleràncies establertes en el present Article. 
 
Assentats els adoquins, es massejaran amb peus de fusta, fins que quedin perfectament enrasats. La posició dels que quedin fora de les 
toleràncies abans dites un cop massejats, es corregiran extraient l’adoquí i rectificant l'espessor de la capa d’assentament si fos precís. 
 
Els adoquins quedaran col·locats en fileres rectes, amb les juntes trobades; i l'espessor d’aquestes serà el menor possible, i mai més gran 
de vuit mil·límetres (8 mm). 
Un cop preparat l’adoquinat, es procedirà regar-lo; seguidament es farciran les juntes amb beurada de ciment. La beurada s’abocarà amb 
ajuda de gerres de pic, fins colmatar les juntes, forçant-la a entrar amb una varilla que s’usarà també per remoure el líquid dins de la gerra. 
 
Entre tres i quatre hores (3-4 h) després de realitzar aquesta operació, s’efectuarà el rejuntat de les juntes, comprimint el material en 
aquestes, i abocant-hi més beurada si fos necessari. 
 
El paviment acabat no s’obrirà al tràfic fins passats tres dies (3 d) contats a partir de la data d’acabament de les obres; i en aquest plaç, el 
Contractista tindrà cura de mantindre inundada la superfície del paviment, formant balses; o bé si no fos possible, regar de tal forma que es 
mantingui constantment humida la superfície del mateix. S’haurà de corregir també la posició dels adoquins que es poguessin enfonsar o 
aixecar. 
 
La superfície acabada no variarà en més de cinc mil·límetres ( 5 mm) quan es comprovi  amb una regla de tres metres ( 3 m), aplicada en 
tots sentits, sobre tot en les immediacions de les juntes. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els adoquinats s’abonaran per metres quadrats (m2) de superfície de paviment realment executats, mesurats sobre terreny. 
 
12.570.- VORADES  
 
Definició 
 
Es defineixen com peces resistents de pedra o elements prefabricats de formigó col·locats sobre una base adequada,  que delimiten una 
calçada o una vorera. 
 
Procedència 
 
Aquest tipus de vorada prové de canteres especialitzades, si es tracta de pedra, o bé si es tracta d’elements prefabricats, s’executaran 
amb formigons de tipus HM-20 o superior, fabricats amb àrids procedents de matxuqueix, de vint mil·límetres (20 mm.) de tamany màxim i 
ciment pòrtland P-350.  
 
Característiques generals 
 
La forma i dimensions seran les definides als plànols del Projecte, o en defecte, les que dictamini el Director de les Obres. 
 
Per a finalitats especials s'admetran vorades de diferents dimensions que les especificades, sempre que siguin aprovades per la Direcció 
d'Obra. 
 
La longitud mínima de les peces serà d’un metre (1 m.), siguent les seccions extremes normals a l’eix de la peça. La secció transversal de 
les vorades corbes serà la mateixa que la de les rectes, i la seva directriu s’ajustarà a la curvatura de l’element constructiu on seran 
col·locats. 
 
Recepció 

 
Es rebutjaran a les vorades que presentin defectes, encara que siguin deguts al transport. 
 
No seran de recepció les vorades, la secció transversal de les quals no s'adapti a les dimensions assenyalades a les característiques 
generals amb unes toleràncies de més menys un centímetre  (+ 1 cm.). 
 
 
Execució 
 
Les peces s’asseuran sobre un llit de formigó, de forma i característiques especificades en els Plànols i/o Plec de Condicions. 
Les peces que formen la vorada es col·locaran deixant un espai entre elles de cinc mil·límetres (5 mm.). En aquest espai es farcirà amb 
morter del mateix tipus que l’empleat en la el llit d’assentament. 
 
Mesurament i abonament 
 
S'abonaran per metre lineal (ml.), col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó de base necessari.                               
 
12.600.- ARMADURES A EMPRAR EN FORMIGÓ ARMAT 
 
Seran del tipus B 400 S i B 500 S, d'acord amb la designació del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales" i allò indicat als Plànols. 
El preu unitari inclou les potes separadores o qualsevol altre sistema de fixació de les armadures, així com les pèrdues, retalls i lligadures 
necessàries. 
 
S'abonarà per quilograms (Kg) deduïts dels Plànols, aplicant per a cada tipus d'acer els preus unitaris corresponents a les allargades 
deduïdes dels Plànols. 
 
12.610.- FORMIGONS 
 
Per al seu ús, a les diferents parts de l'obra, i d'acord amb la seva resistència característica, determinada segons les Normes UNE, 
s'estableixen els tipus de formigó que s'indiquen a la taula següent. 
 
                  RESISTÈNCIA  
TIPUS     CARACTERÍSTICA       UTILITZACIÓ               CIMENT 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
HM-10        10 N/mm2.             neteja i anivellació       comú 
 
HM-15        15 N/mm2.              tubs i cossos d'obres 
                                     de fàbrica, embornals, 
                                                   pous de registre, reves- 
                                                  timent de cunetes                      comú 
 
HM-20        20 N/mm2.             formigó en massa                 comú 
             
  
HA-25        25 N/mm2.               formigó armat                     comú 
 
D'acord amb la Instrucció EHE, el nivell de control d'execució serà el normal. 
 
S'abonarà per metres cúbics (m3.) realment col·locats en obra, mesurats sobre els Plànols, fora en aquelles unitats d'obra en què el preu 
unitari ja inclogui el volum de formigó necessari. El preu unitari inclou els materials necessaris, així com fabricació, transport, posta en 
obra, compactació de juntes, curat i acabat, i a més, la part proporcional d'encofrat. 
 
12.614.- BIGUES PREFABRICADES DE FORMIGÓ ARMAT O PRETENSAT 
 
Els tipus de bigues i biguetes prefabricades que figuren als Plànols podran ser substituïdes per altres equivalents sempre que es justifiqui 
aquesta equivalència i amb l'autorització expressa de l'Enginyer Director. 
 



                      
 
 

13

S'abonarà per metres lineals (m.l.) de biga col·locada a l'obra o per metres quadrats de llosa pretensada  col.locada a l'obra,  als preus 
unitaris que figuren al Quadre de Preus. Els preus unitaris inclouen les operacions necessàries pel transport fins peu d'obra, llançament i 
col·locació definitiva. 
 
12.657.- OBRES DE FÀBRICA DE TOTXANA 
 
S'executaran d'acord amb la normativa esmentada a l'article 1.16, i s'abonaran al preu del Quadre de Preus núm.1. 
 
Reenfonsament, esquerdejats i arrebossats brunyits 
 
Acabades les obres de fàbrica de totxana vista, s'abaixaran totes les plaques amb el mateix morter amb que s'han construït, curant que els 
paraments presentin la major uniformitat possible i enrasant el morter de les juntes amb les vores de les totxanes. 
 
Quan els paraments corresponents exigeixin ser esquerdejats, es practicaran prèviament les corresponents operacions de reenfonsat 
esmentades anteriorment, amb la sola diferència de que el morter de les juntes a d'arribar només fins a cinc mil·límetres (0'005 m.) de les 
vores de les totxanes, en lloc d'enrasar amb aquestes. Practicant el reenfonsat, s'escardejaran les superfícies amb el morter de ciment, 
proposat per a aquest fi  als documents corresponents. 
 
En aquells paraments corresponents a obres ja construïdes a les quals es necessiti un arrebossat brunyit, a més de l'esquerdejat necessari 
per a omplir buits de les juntes i de la fàbrica, es practicarà en general, l'esquerdejat d'acord amb tot el que s'ha esmentat, i sobre aquests 
s'executarà un arrebossat brunyit amb la mescla de ciment proposta, per aquest fi, als documents del Pressupost. 
 
Per últim, per als paraments de nova planta que necessitin un arrebossat brunyit, s'executarà aquest d'acord amb el que s'expressa a 
l'última part del paràgraf anterior. 
 
Mesurament i abonament 
 
Totes les operacions esmentades al present article no seran d'abonament independent per considerar-se incloses als preus de les unitats 
de fàbriques de totxana. 
 
12.658.- ESTRUCTURES METÀL.LIQUES 
 
Condicions de les partides d'obra executades 
 
Acer laminat en calent per estructures metàl·liques de mida nominal superior a 3 mm. fabricades per bufat amb oxigen (procés LD, etc.) 
forn elèctric, Marin-Siemens, convertits àcid o bàsic, o qualsevol altre procediment pel que s'obtingui una qualitat anàloga d'acer. L'acer 
ordinari dels perfils i xapes és el de la classe A42b. 
 
El Certificat de Qualitat es pot substituir per la identificació de marca de qualitat als productes. El control de materials es portarà segons un 
pla de control establert segons els criteris de la Norma EA-95, en quan a formació de lots, presa de mostres i assaigs, que es resumeixen 
a continuació: 
 
 - Cada unitat d'inspecció estarà composta de productes de les mateixes sèries i classes d'acers, segons les definicions dels 
articles 2.1.6.2 i 2.1.1 de la Norma EA-95, de tal manera que el seu gruix, en el lloc de la mostra per l'assaig de tracció, estiguin dintre dels 
següents grups: fins a 16 mm., entre 16 mm. i 40 mm. i més gran de 40 mm. El pes de cada unitat d'inspecció, excepte acord contrari, no 
serà superior a 20 T. 
 
 - Les mostres per preparació de les proves utilitzades als assaigs mecànics, o per anàlisis químics, es prendran productes de la 
unitat d'inspecció extrets a l'atzar segons les indicacions de la Norma UNE 7282. Les característiques de les provetes, així com els llocs 
d'extracció de les mateixes, s'ajustaran al que estigui indicat a la Norma EA-95. 
 
 - Els assaigs a fer per cada unitat d'inspecció seran: 
 

* Assaig de tracció segons UNE 7474-1 (EN 10002-1), determinant el límit elàstic, resistència a tracció i estirament de 
trencament.  

  * Assaigs de doblat, segons UNE 7472, damunt mandrí. 
* Assaig de resiliència, segons UNE 7475-1 (EN 10045-1), fent servir la proveta tipus A, amb entalladura en V a 45º de 
10 mm. d'amplada. 

  * Anàlisi química, on es determinarà els continguts dels següents elements: 

  Carboni: UNE 7014, UNE 7331, UNE 7349. 
  Fòsfor: UNE 7029, UNE 7248. 
  Sofre: UNE 7019. 
  Nitrogen: UNE 36317-4 
  Silici: UNE 7028 
  Manganès: UNE 7027 o UNE 7356. 
 
Quan hi hagi més d'un mètode d'assaigs pot escollir-se el més convenient. Respecte a l'acceptació i rebuig s'indica que si els resultats de 
tots els assaigs de recepció d'una unitat d'inspecció compleixen el que hi ha prescrit, aquesta és acceptable. Si cap resultat no compleix el 
que hi ha prescrit, es realitzaran dos contrassaigs, segons prescriuen les Normes UNE 36.007 i UNE 36.080 sobre dos provetes preses de 
dos peces diferents de la unitat d'inspecció que està assajant. Si els dos resultats dels contrassaigs compleixen el que hi ha prescrit, la 
unitat d'inspecció és acceptable; en cas contrari és rebutjable. Els resultats obtinguts es qualificaran amb referència a les especificacions 
del material. Les toleràncies a les dimensions i al pes seran les establertes a la Taula 2.1.6.3 de la Norma NBE-EA-95. Per als electrodes 
seran d'aplicació la Norma UNE 14003 1ª R.  
 
La forma i dimensions de l'estructura seran les assenyalades als plànols i memòria de càlcul, no permetent-se modificacions al Contractista 
de les mateixes, sense la prèvia autorització del Director de les obres. En cas que el Contractista sol·liciti aprovació per subcontractar part 
o la totalitat d'aquests treballs, haurà de demostrar, a satisfacció del Director, que l'empresa proposada per la subcontrata tingui personal 
tècnic i obrer experimentat en aquesta classe d'obres i, a més, els elements materials necessaris per realitzar-les. 
 
Al període de muntatge de l'estructura, així com al de construcció en obra, estarà present a la mateixa d'una manera permanent, a la 
jornada de treball, un tècnic responsable representat del Contractista. Dins de la jornada laboral, el Contractista haurà de permetre, sense 
limitacions a l'efecte de la funció inspectora, l'entrada al seu taller al Director o als seus representats, als quals donarà tota classe de 
facilitats, al període de construcció de l'estructura. El Contractista està obligat a comprovar en obra les cotes fonamentals de replanteig de 
l'estructura metàl·lica. Excepte indicació en contra dels documents de contracte, el Contractista està obligat especialment a:  
 
 - l'execució en taller de l'estructura. 
 - l'expedició, transport i muntatge de la mateixa. 

- la prestació i erecció de totes les bastides i elements d'elevació i auxiliars que siguin necessaris, tant pel muntatge com per la 
realització de la funció inspectora.  
- facilitat el material necessari per les mostres que siguin demanades pel preceptiu control de qualitat dels materials i en equip 
auxiliar de tall per les mateixes. 

 - la prestació del personal i materials necessaris per la prova de càrrega de l'estructura. 
- enviar al Contractista de les fàbriques o formigons, en cas de ser altre diferent, dintre del termini previst al contracte, tots 
aquells elements de l'estructura que restin ancorats en l'obra no metàl·lica, inclosos els corresponents espàrrecs o perns 
d'ancoratge. 

  
Condicions del procés d'execució 
 
L'execució de l'estructura al taller, les unions, el muntatge i la protecció de l'estructura es realitzarà segons el que estigui disposat a la 
Norma EA-95. Execució de les Estructures d'acer laminat en Edificació i amb el que indica el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
Els electrodes a fer servir als procediments de soldatge manual per arc elèctric, hauran d'ajustar-se a les característiques definides a la 
Norma UNE 14003 1ª R pels tipus següents: 
- A la soldadura d'acers A-42 es fan servir electrodes d'alguns dels tipus E.43.1; E.43.3 o E.43.4. 
 
Queda expressament prohibit fer servir electrodes de gran penetració a l'execució d'unions de força. El tipus de revestiment de l'electrode 
haurà d'estar comprés entre els que es relacionen a continuació: 
 
-AR: Àcid de rutil 
- B: Bàsic 
- R: Rutil mitjà 
- RR: Rutil gruixut 
La descripció de tots aquests tipus de revestiments figura en l'anteriorment citada Norma UNE 14003 1ª R. 
 
Per el soldejament de tots els productes d'acer, es recomana la utilització d'electrodes amb revestiment bàsic, sota hidrògen, sobretot per 
gruix superior a vint-i-cinc mil·límitres (25 mm.). Aquesta recomanació serà preceptiva en unions que puguin estar sotmeses a esforços 
dinàmics. Els electrodes de revestiment bàsic, com tots els altres electrodes on el revestiment sigui hidròfil, hauran d'utilitzar-se 
perfectament secs; per la qual cosa, s'introduiran i conservaran en dessecador fins el moment de la seva utilització. 
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Les pintures de cromat de zinc-òxid de ferro, per emprimació anticorrosiva de superfícies de materials fèrrics, s'ajustaran per la seva 
definició, composició tant del pigment com del vehicle, característiques qualitatives i quantitatives del pigment recuperat i característiques 
de la pel·lícula seca de pintura, segons indicacions en l'article 271 del Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i 
Ponts de la Direcció General de Carreteres i Camins veïnals.   
 
El control de qualitat de les estructures d'acer ha de tenir per objecte la verificació del compliment de les especificacions dels materials, 
l'execució d'unions i proteccions. 
Es realitzarà segons el que hi hagi establert en aquest Plec i a les Normes EA-95 i UNE 14003 1ª R. 
 
El control de les unions soldades es realitzarà mitjançant inspeccions periòdiques i assaigs no destructius. Les inspeccions incidiran 
fonamentalment en els següents aspectes: 
- Disposició geomètrica i estat de les superfícies abans del soldatge. 
- Conservació i identificació electrodes. 
- Control de procediment de soldatge: equip i paràmetres de soldatge. 
- Qualificació de soldadors. 
- Control geomètric i visual dels cordills de soldadura. 
 
El nº d'inspeccions serà: 
- Una al començament dels treballs de soldatge, tant pels de taller com els d'obra. 
- Periòdics, en número suficient per afectar al 2% de la longitud dels cordills realitzats en taller i al 5% dels realitzats en obra. 
 
Els assaigs no destructius seran del tipus: 
- Líquids permanents. 
- Ultrasons. 
- Radiogràfics o gammagràfics. 
Per l'elecció de l'un o l'altre, es tindrà en compte la seva vialitat en cada cas, és recomanable el gammagràfic. 
 
El núm. d'assaigs serà tal que afectin al: 
- 10% de la longitud dels cordills de les unions a tope realitzades en obra. 
- 5% de la longitud dels cordills d'unions a tope realitzacions en taller. 
- 2% de la longitud de la resta dels cordills realitzats en obra. 
-1% de la longitud de la resta dels cordills realitzats en taller 
La qualificació de les soldadures es basarà en els resultats dels assaigs interpretats amb els criteris de les normes UNE corresponents. 
 
La capacitació professional dels operaris que realitzen treballs de soldatge, tant al taller com en obra, serà acreditada mitjançant examen i 
qualificació segons norma UNE 14010. Els operaris soldadors només poden realitzar soldadures en les posicions per les que estiguin 
capacitats segons allò acordat. 
 
Unitat i criteri d'amidament 
 
Kg d'acer, amidats per pesada en bàscula oficial i en el preu aniran inclosos tots els elements d'unió secundaris necessaris per l'enllaç de 
les diferents parts de l'estructura. No obstant, en cas que sigui difícil o impossible la realització de les pesades, s'abonaran mitjançant 
amidament teòric, llavors es tindrà en compte les següents prescripcions: 
 
- La longitud de les peces lineals d'un determinat perfil es multiplicarà pel pes unitari respectiu, que es resenya a les Normes UNE.  
- Pel pes de les xapes es prendrà com a pes específic de l'acer el de set quilograms i vuit-cents cinquanta grams per decímetre cúbic 
(7,850 Kg/dm3). 
 
La suma dels resultats parcials obtinguts per cada peça lineal i xapa serà l'amidament.  
 
L'abonament dels casquets, tapajuntes i la resta d'elements accessoris i auxiliars de muntatge, es considerarà inclós en el de les 
estructures. 
 
Quan al Projecte no s'especifiqui el preu per l'abonament de les soldadures, reblons o cargols, es considerarà que aquest abonament està 
inclós en el de l'estructura. 
 
Normativa de compliment obligatori  
 

NBE - EA-95 
 
12.660.- PANTALLES DRENANTS DE BLOCS DE FORMIGÓ PORÓS 
 
S'entén per pantalla drenant de bloc de formigó porós les formades al trasdós dels estreps de les obres de fàbrica o murs de contenció, 
amb l'objecte d'evacuar l'aigua. 
 
Els blocs a utilitzar seran de formigó porós en el que s'haurà prescindit del percentatge d'àrid fi necessari per assegurar una capacitat de 
filtració acceptable, podent-se considerar com tal la de cinquanta litres per minut, decímetre quadrat de superfície i quilogram per 
centímetre quadrat de càrrega hidrostàtica. 
 
Els blocs seran forts, perdurables i lliures de defectes, esquerdes i deformacions. La forma i dimensions dels blocs hauran de ser aprovats 
per l'Enginyer Director, qui podrà exigir les proves de resistència que estimi necessàries. 
 
Les pantalles es construiran revestint el parament interior dels murs o estreps, sense morter, tenint cura de que els blocs quedin en la que 
ha de ser la seva posició definitiva i retirant els que resultin malmesos en les operacions de compactació del replè dels estreps o murs. 
 
S'abonaran per metres quadrats (m2) de pantalla drenant executada, mesurada sobre els plànols. 
 
12.680.- ENCOFRATS I MOTLLES 
 
Definició 
 
Es defineix com encofrat l’element destinat al motllejament in situ de formigons i morters. Pot ser recuperable o perdut, entenent-se aquest 
per el queda englobat dins del formigó. 
 
S’entén per motlle l’element, generalment metàl·lic, fix o desplegable, destinat al motllejament d’un element estructural en lloc diferent al 
que ha d’ocupar en servei, bé sigui formigonat a peu d’obra o bé en una planta o taller de prefabricació. 
 
La seva execució inclou la construcció, el montatge i el desencofrat. Tanmateix s’inclouen els estintolaments i cindris necessaris per una 
correcta execució. 
 
Construcció, montatge i desencofrat 
 
S’acomplirà en tot moment allò que s’especifica en l’article 680 del P.G.3. 
 
Mesurament i abonament 
 
Els encofrats i motlles es mesuraran per metres quadrats (m2.) de superfície de formigó mesurats sobre Plànols. Es diferenciarà entre 
superfícies horitzontals i verticals. 
 
Les lloses superiors o forjats es consideraran encofrats per la cara inferior i cantells laterals. 
 
 
 
12.690.- IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS 
 
La impermeabilització consisteix en l’aplicació sobre un element d’un producte especial per tal d’evitar l’entrada d’humitat en paraments de 
fàbrica de formigó o altres materials, en estreps, tablers, parets, aletes, murs... 
 
En la utilització d’asfalts o betums asfàltics del tipus G-2, utilitzats sota el nivell del terreny, aquests acompliran les condicions exigides en 
la Norma UNE 41088. 
 
L’execució dels treballs es realitzarà en tot moment seguint les instruccions del Director de les obres. 
 
La impermeabilització de parament s’abonarà per metres quadrats (m2.) realment executats, mesurats sobre Plànols. En el preu unitari 
quedarà inclòs els materials utilitzats, la preparació de la superfície, i tots aquells treballs necessaris per la completa finalització de la 
unitat. 
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12.692.- SUPORTS ELASTOMÈRICS 
 
El material elastomèric del que estaran constituïts els suports elastomèrics serà cautxú natural o sintètic, que acomplirà les següents 
especificacions determinades segons les Normes A.S.T.M. 
 
     - resistència mínima a tracció                   141 kg./m2. 
     - allargament mínim en trencament           250 % 
     - duresa Shore                                          55 +5 
     - resistència a l'envelliment després 
      de 70 hores a 100oC (variacions màxi- 
      mes de propietats originals) 
     - duresa (màxim)                           10 
     - allargament (màxim)                       20 % 
     - resistència a tracció                  20 % 
 
Serà necessària abans de la col·locació del suport elastomèric l'acceptació de l'Enginyer Director. Es col·locaran segons s'indica als 
Plànols, la superfície del formigó ha d'estar llisa i neta, extremant les precaucions per obtenir una perfecta situació en planta i alçat. També 
serà necessària l'autorització de l'Enginyer Director abans del formigonat de les obres. 
 
L'assentament es realitzarà amb morter sense retracció. La seva resistència a compressió en proveta normalitzada serà superior a quatre-
cents cinquanta quilograms per centímetre quadrat (450 Kg./cm2.) La seva consistència serà la més seca possible, compatible amb una 
correcta execució, a efectes de que la retracció sigui mínima. Les dimensions en planta seran les del suport elastomèric, amb una sobre 
amplada de cinc centímetres (5 cm.) per totes les seves bandes. 
 
Les toleràncies de col·locació dels suports elastomèrics seran de tres centímetres (3 cm.) en planta i d'un centímetre (+1 cm.) en cota. No 
tindran dret a abonament. Estaran incloses dins una altre preu unitari, i s'inclourà inclou la part proporcional de morter d'assentament i 
totes les operacions necessàries per a la correcte execució d'aquesta unitat d'obra. 
 
 
 
12.695.- MEMBRANA IMPERMEABILITZANT DE POLIETILÉ. 
 
Definició: 
 
La membrana impermeabilitzant de polietilé d’alta densitat (PEAD) és un material flexible, sense additius, grasses monómeres o esteres, 
comunament coneguts com a plastificants. És essencialment impermable als líquids i productes químics. Per la seva despreciable 
permeabilitat i la seva bona resistència als productes químics i pel seu procés de fabricació amb una extrusió contínua de la matèria 
primera les membranes de polietilé d’alta densitat són tècnicament impermeables. 
 
Característiques: 
 
Les propietats a cumplir són les següents: 
 
PROPIETAT UNITAT MÈTODE D’ASSAIGS MESURA 
Densitat g/cm3 ASTM D 1505 0.94 
Índex de fluïdesa g/10 min. ASTM D 1238 0.3 
Resistència a tracció (rot) N/mm2 ASTM D 638 27.50 
Resistència a tracció (def) N/mm2 ASTM D 638 16.50 
Allargament fins a rotura % ASTM D 638 700.00 
Allargament fins a deformació % ASTM D 638 13.00 
Coeficient d’elasticitat N/mm2 ASTM D 882 758.00 
Resistència al desgarro N/min. ASTM D 1004 (c) 200.00 
Resistència a la baixa temperatura ºC ASTM D 746 (b) -80 
Estabilitat dimensional % ASTM D 1204 2 
Pèrdua volàtil (màx.) % ASTM D 1203 (a) 0.10 
Resistència sota terra % ASTM D 3080 10 
Resistència a l’ozó  ASTM D 1149 Sense fissures 
Fisuració per esf. ambientals Mín. hores ASTM D 1693 (c) 1500 

Resistècia a la perforació N FTMS 101 b (2065) 355 
Absorció d’aigua % ASTM D 570 0.1 
Resistència hidrostàtica N/mm2 ASTM D 751 (a) 3.38 
Coef. Dilatació tèrmica ºC E-1 ASTM D 696 1.2 x 10E-4 
Transmissió d’humitat g/m2 dia ASTM E 96 0.03 
Estabilitat tèrmica (oxidació) Mín. minuts ASTM D 3895 2000 
 
Condicions d’execució: 
 
El resanteig i refï de la superfície de base de la menbrana s’haurà de realitzar conformant el vas de l’abocador, fons i talussos laterals. La 
capa superficial haurà d’estar lliure d’elements que puguin danyar la membrana impermeabilitzant. Aquesta superfície serà la coronació 
d’un espessor de 60 cm. argiles impermeables (k  > 10E-7 cm/s) sobre la qual s’assentarà la mambrana de polietilé. 
 
Aquesta base no podrà estar en cap cas contaminada per productes químics incompatibles amb la membrana. 
 
La Direcció facultativa de les obres donarà el vist i plau a la base abans de la instal.lació de la membrana. És responsabilitat de l’empresa 
constructora drenar les aigües del nivell freàtic, de pluges o altres líquids. En el cas de que la impermeabilització es realitzi en zones 
susceptibles d’acumulació de gasos, serà responsabilitat del contractista el drenatge dels mateixos, en previsió d’evitar possibles pressions 
que puguin danyar la làmina. 
 
La unió de les juntes de la membrana de PEAD es farà mitjançant la termo-fusió, soldadura doble, amb canal central de prova amb aire a 
pressió, o per termo-fusió-estrussió en les unions a on la soldadura doble no sigui aplicable. Per realitzar aquest tipus de soldadura s’haurà 
de dur rigurós control de la temperatura de fusió i una correcte regulació de la velocitat i pressió dels rodillos per tal de realitzar una 
soldadura perfecte. Els solapaments seran, com a mínim, de 10 cm, i normalment seran de 15 cm. 
 
Prèvia a l’instal.lació, el contractista farà el disseny de la distribució de les làmines sobre la superficie total a impermeabilitzar. S’adoptaran 
aquests criteris bàsics: 
 
1.- Distribució amb soldadures en paral.lel amb la linia de màxima pendent. 
2.- Absència total de soldadures transversals sobre els talussos, que poden ésser l’origen de fissures en la membrana. 
 
Per tallar les filades, es prepararà una zona en la base de l’obra, si les seves dimensions ho permeten, o fora d’aquesta, procedint de 
manera que no es deteriori la membrana. Les filades tallades seran plegades i transportades mecànicament fins el perfil a on es deixaran 
per ser deplegades sobre la superficie a cobrir. 
 
Per la fixació de la mebrana a la part superior del talús es necessitarà una rasa perimetral de 60 cm. d’amplaria d’ancoratge o altre sistema 
alternatiu segons indiqui el projecte. La làmina haurà d’anclar-se dintre de la rasa i replenar-se i compactar-se fins al 95 % P.M. amb 
material adequat o formigó de forma que eviti que la membrana es trenqui o quedi lliure. La làmina a dintre de la rasa quedarà subjecta a 
unes piquetes de diàmetre 12 mm. 
 
Control: 
 
El contractista serà responsable de presentar a la Direcció de l’obra les fulles tècniques del material a utilitzar en l’impermeabilització, a on 
s’especifiquin les seves característiques, mesures i verificacions mitjançant mètodes de control durant el seu procés de fabricació per 
laboratoris homologats. 
 
També haurà d’entregar el certificat de verificació produït pel laboratori de control del fabricant, per cada rol dels rulls a instal.lar a l’obra. 
 
Abans de l’inici de cada període de soldadura, es procedirà al calibrat dels equips de soldadura en el mateix camp de treball, amb les 
mateixes condicions que es donarien “in situ”. De les mostres obtingudes es faran proves destructives, fins aconseguir les característiques 
de soldadura desitjada. 
 
El control sobre la soldadura, es farà mitjançant aire a pressió en la doble soldadura i serà suficient un examen visual sobre la soldadura 
per estrussió. 
 
Sobre les membranes instal.lades es faran revisions visuals de la totalitat de la superficie, a objecte de detectar possibles danys produïts 
sobre la membrana durant la seva instal.lació o per elements aliens al personal d’obra. 
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Amidament i abonament: 
 
Aquesta unitat d’obra s’amidarà per metres quadrats (m2) de superficie impermeabilitzada realment. 
 
12.697.- IMPERMEABILITZACIÓ AMB ARGILES. 
 
Definició: 
 
Aquesta unitat d’obra consisteix en estendre una capa de 30 cm. de gruix amb argiles sobre la làmina impermeabilitzant de PEAD del fons 
de l’abocador per tal de protegir-la i garantitzar la impermeabilitat per evitar filtracions de lixiviats. 
 
Aquesta capa s’estendrà en dues tongades de 15 cm. cadascuna, compactades al 98 % P.M. 
 
El coeficient de permeabilitat del material compactat serà inferior o igual al 10E-7 cm/s. 
 
Per la correcta compactació de les argiles, aquesta es tindrà que realitzar amb un corró autopropulsat amb pota de cabra de 16 a 18 Tn. 
 
Amidament i abonament: 
 
Aquesta unitat d’obra s’amidarà i abonarà per metres cúbics (m3) d’argila estesa i compactada realment executats. 
 
12.700.- MARQUES VIALS 
 
La senyalització horitzontal s'executarà amb pintura blanca, poguent ésser pintura termoplàstca en calent o pintura amb dos components, 
amb la seva corresponent dotació de microesferes de vidre. 
 
Els zebres o zones excloses al tràfic s'abonaran per metres quadrats (m2.) realment pintats, deduïts en aplicar a la superfície total que els 
engloba, els coeficients de densitat que figuren en el capítol d'Amidaments. Aquesta unitat es realitzarà amb pintura blanca de dos 
components. 
 
Les fletxes s'abonaran per metres quadrats (m2.) realment pintats, així com les línies de parada. Els signes i inscripcions s'abonaran per 
metres quadrats (m2.) de superfície realment pintada. El tipus de pintura serà blanca de dos components. 
 
Quan es tracti de línies d'amplada constant, siguin contínues o discontínues, s'abonaran per metres lineals (m.l.) amidats en obra, incloent 
el traç i l'obertura en el cas de les discontínues. Seran pintades amb pintura blanca termoplàstica en calent, i esteses amb màquina.  
 
La senyalització horitzontal és regirà per la Instrucció 8.2-IC de 1987 sobre marques vials del M.O.P.U. Així com la senyalització urbana és 
regirà per les publicacions sobre aquest tema editades per el Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Senyalització Urbana, 
Recull de Normes i Comentaris 
 
 
 
 
12.701.- SENYALS DE CIRCULACIÓ 
 
En la zona urbana, els senyals de prioritat i advertència, triangulars, seran de noranta centímetres (90 cm.) de costat i els d'obligació i 
prohibició de seixanta centímetres (60 cm.) de diàmetre, fora el tipus R-2 (stop), que serà octogonal de noranta centímetres (90 cm.) de 
doble apotema. El senyal d'indicació general tipus S-15a serà de 60x90 cm. 
 
Les dimensions dels senyals informatius d'orientació, tipus cartells croquis per rotonda, venen definits per el tipus de lletra, Helvètica 
Medium de 10 cm.. En els senyals de direcció la seva mida serà standard, 140 cm. de llargada, i el seu tipus de lletra serà la abans 
esmentada. 
 
La senyalització urbana es regirà per les publicacions sobre aquest tema editades per el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques, Senyalització Urbana, Recull de Normes i Comentaris i Criteris lingüístics per a la senyalització viària, i les del Consell de 
Disseny de la Generalitat de Catalunya, en els Quaderns 1 i 2 sobre la Senyalització Exterior. 
 
A la carretera, ja que la seva secció és 7/10, els senyals de prioritat i advertència, triangulars, seran de cent trenta-cinc centímetres (135 
cm.) de costat i els d'obligació i prohibició de noranta centímetres (90 cm.) de diàmetre, fora el tipus R-2 (stop), que serà octogonal de cent 

trenta-cinc centímetres (135 cm.) de doble apotema. Els panells complementaris, tipus S-840, tindran la mateixa mida que el costat del 
senyal on vagin ubicats. 
 
Les dimensions dels senyals d'orientació, tipus pre-senyalització, direcció i localització, venen definits per el tipus de lletra, Rige de 20 i 10 
cm.. 
 
La senyalització en zona rústega es regirà per la Instrucció 8.1-IC de 1990 sobre senyalització vertical del M.O.P.U.. 
 
Els senyals d'advertència de perill i de reglamentació, s'abonaran per unitats (u.) realment col·locades en obra, els senyals d'indicacions 
generals, d'orientació i panells complementaris, pels metres quadrats (m2.) de cartell. Els suports d'aquests senyals s'abonaran per metres 
lineals (m.l.) realment col·locat. L'excavació i el formigonat per metres cúbics (m3.) realment executats. 
 
12.710.- BARRERES DE SEGURETAT 
 
Definició 
 
Es defineix com a barreres de seguretat els elements de defensa, ja siguin metàl·lics, de fusta, de formigó o maçoneria o de qualsevol altre 
material, que serveixi per evitar més perills als vehicles que accidentalment surtin de la carretera 
 
Barrera de seguretat flexible 
 
La barrera de seguretat està constituïda per pals d’acer laminat de secció tubular del tipus BMSNA4/120b, de  dimensions i detalls del qual 
són en els corresponents Plànols. 
 
 
 
 
 
Bandes, terminals i peces separadores 
 
Les bandes, terminals i peces separadores estan constituïdes per perfils d’acer laminat que acompleixin amb allò especificat a la 
Normativa i galvanitzats d’acord amb allò prescrit a l’Article 12.262. 
 
Tots els elements han de tenir una resistència a tracció igual o superior a trenta-sis mil quilograms (36.000 Kg.) i un allargament màxim del 
dotze per cent (12%). 
Les bandes sotmeses a un assaig de flexió, entre recolzes especials a quatre metres (4 m.) i la càrrega aplicada al mig de la llum, sobre 
una superfície de vuit centímetres (8 cm.) acompliran les següents condicions: 
 
 
    Ondulació cap a dalt Cap a baix 
 
Càrrega en quilograms (Kg.)  680 900 550 720 
Fletxa màx. en mil·límetres (mm.)   70 140   70 140 
 
Plaques d’assentament 
 
Les plaques d’assentament seran de xapa d’acer laminat que acomplirà allò especificat a l’article 620 “Perfils laminats”. Totes les plaques 
portaran les sigles de la fàbrica i el símbol de la designació de l’acer. 
 
Elements d’unió 
 
Les femelles, perns, volanderes i d’altres elements d’unió seran d’acer i estaran galvanitzats, d’acord amb allò prescrit a l’Article 12.262 
“Galvanitzats” del present Plec. 
 
Altres materials 
 
El morter, formigó, armadures i pintura per a emprimació anticorrosiva acompliran les prescripcions assenyalades als corresponents 
articles del present Plec. El formigó de fonaments serà del tipus HM-20. 
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Execució de les obres 
 
L’execució d’aquesta unitat comprèn les següents operacions: 
 

- Replanteig: Es replantejarà la línia per on anirà la barrera mitjançant estaques situades en els punts on s’hagin d’instal·lar els 
pals. La situació en planta dels pals serà la definida als Plànols. La separació normal entre els pals serà d’uns quatre metres (4 
m.), distància que anirà minvant fins a dos metres (2 m.) i potser menys en els punts exposats a xocs més violents o en més 
angle d’incidència. La Direcció d’obra fixarà en cada cas l’exacta situació dels pals. 

-  
Les peces empalmades, amb l’empalme que es troba a sota la càrrega durant l’assaig, ha d’acomplir les condicions abans esmentades. 
 
Les sigles de la fàbrica i el signe de la designació de l’acer aniran marcats a tots els elements. La forma i dimensions dels diferents 
elements seran definides als Plànols.  
El tall de les bandes i terminals s'executarà mitjançant oxitall, i les rebaves, estries i irregularitats de vora inherents a les operacions de tall, 
s’eliminaran posteriorment amb pedra esmeril. Expressament es prohibeix el tall amb arc elèctric, serra o cisalla. 
Les vores tallades que s’hagin de quedar a les proximitats d’unions soldades, es mecanitzaran amb pedra esmeril, burí amb esmerilat 
posterior o fresa, en una fondària no inferior a dos mil·límetres (2 mm.) a fi d’aixecar tota la capa de metall altera pel tall. La mecanització 
es portarà, al menys, fins a una distància de trenta mil·límetres (30 mm.) de l’extrem de la soldadura. 
 
Els forats es faran al taller amb trepants, i els seu diàmetre serà el detallat en els Plànols, però distingint entre els forats pel cavalgament 
de banda dels que són per unir al pal. Estarà prohibit l’ús de la broca passant per engrandir o rectificar forats. 
 
Els pals seran de perfils d’acer laminats que acompliran l’especificat a la corresponent Normativa i galvanitzats d’acord amb allò prescrit a 
l’Article 12.262 del present Plec. El tipus de perfils i la longitud dels pals seran els definits en els Plànols. Pel tall dels regirà l’especificat pel 
tall de les bandes i terminals en el punt anterior. Els forats seran esquinçats, tal i com s’indica als Plànols corresponents. La seva execució 
es farà al taller amb trepants. Serà prohibit l’ús de la broca passant per engrandir o rectificar forats. Tots els pals portaran les sigles de la 
fàbrica, així com la designació de l’acer. 
 
-Fonaments: Quan els pals estiguin fonamentats en formigó, es farà l’excavació dels clots de forma que els fonaments tinguin la cota i 
dimensions fixades en els Plànols. L’excavació es farà d’acord amb allò prescrit a l’Article “Excavació de fonaments” dels present Plec. 
L’excavació no serà classificada, és a dir, que a efectes d’abonament no es diferenciarà l’excavació en terra, roca o ferm.  
 
Quan l’excavació sigui en ferm, s’hauran de respectar els drenatges i tornar els ferms que s’hagin afectat. 
 
Pel formigonat s’ha de recórrer al que es diu a l'Article “Formigó” del present Plec. El formigó, si no es diu el contrari, serà formigó en 
massa del tipus HM-20. 
 
Quan es tracti de pals fixats a l’obra de fàbrica, les plaques d’assentament es fixaran al tauler de l’obra de fàbrica abans de formigonar-lo. 
Si no fos possible, es picarà el formigó i es soldaran les armadures de plaques d’assentament a les armadures del tauler; el formigó 
utilitzat serà el mateix que el del tauler. 
 
- Instal·lació de pals: Els pals poden estar clavats en el terreny, fonamentats en un massís de formigó o clavats als taulers de les obres de 
fàbrica. En qualsevol cas, els pals quedaran totalment verticals. L’alçada dels pals, que marcarà l’alçada de la banda, serà fixada en els 
Plànol o ordenada per la Direcció. Els pals aniran pintats per la part que queda al descobert després de clavats. 
 
a) Pals clavats.-  Solament podran instal.lar-se pals clavats quan el terreny tingui les condicions adequades per un correcte clavament i es 
disposi de la maquinària i mitjans necessaris per la seva correcta execució. En qualsevol cas, per utilitzar aquest sistema cal l’autorització 
prèvia de la Direcció. Els pals es clavaran verticalment en el terreny fins a la profunditat indicada en els corresponents plànols, mai inferior 
a un metre (1 m.). Pel clavament dels pals al terreny, es prendran les mesures necessàries per tal d’evitar la deformació dels pals o danys 
a la galvanització per motius de xoc del martell. Tots els pals en males condicions es tornaran i es substituiran per d’altres en perfecte estat 
i sense cap recàrrec. La part del pal que ha de quedar enterrada en el terreny es pintarà amb pintura de cromat de zinc-òxid de ferro, per 
tal de protegir-la contra la corrosió. 
 
b) Pals clavats en formigó.-  El pal quedarà enterrat en el formigó, en la longitud definida als Plànols. En aquells punts, com passos de 
mitjana, que es vulgui treure la barrera en un moment donat, els pals podran instal.lar-se dins de buits rectangulars de dimensions 
adequades als pals que tindran. Aquests buits es centraran en ésser formigonat el clot abans practicat. En els pals anirà soldada una xapa 
de tres mil·límetres (3 mm.) de gruix per evitar l’entrada de matèries estranyes en el buit. El format, dimensions i situació en el pal de les 
xapes s’indicaran en els Plànols. Les esmentades xapes seran d’acer laminat i per al seu tall cal tenir en compte allò especificat per a pals 
metàl·lics en aquest Article. Totes les soldadures fetes seran elèctriques. La unió serà en angle amb cordons plans continus. La Direcció 

d’obra podrà autoritzar l’execució d’aquest tipus de barreres desmuntables d’una altra forma que estimi més eficaç. Quan la barrera de 
seguretat s’instal.li al costat d’un mur o sota un pas a diferent nivell, la fonamentació dels pals de la barrera no afectarà a la fonamentació 
de l’obra de fàbrica, existint al menys una distància de vint-i-cinc centímetres (25 cm.). 
 
c) Pals clavats en obra de fàbrica.-  La placa d’assentament i el seu ancoratge es col·locaran abans de formigonar al tauler de l’obra de 
fàbrica, d’acord amb els detalls previstos en els Plànols. La cara superior de la placa quedarà a nivell de la voravia. El pal es soldarà a la 
placa d’assentament. 
 
- Fixació de les bandes i terminals: En el cas estiguin previstes peces separadores, aquestes es fixaran en els pals segons els detalls 
definits en els Plànols. Mentre la Direcció no hagi aprovat la instal·lació dels pals, no es procedirà a la instal·lació de les bandes. Aquestes 
es carregaran en una longitud que es detallarà en els Plànols, amb el graó de carregament en el sentit de la marxa i d’una manera que 
quedin ben tirants i segueixin la rasant de la via. No es toleraran desviaments visibles de paral·lelisme en el sentit horitzontal o de direcció. 
Exceptuant que així s’indiqui als Plànols, els desviament verticals o de cota no seran mai superiors a un centímetre (1 cm.) en més o en 
menys. Els desviaments no permissibles en qualsevol sentit es consideraran causa suficient per rebutjar el tram afectat, i el Contractista 
haurà de retirar el treball defectuós i reemplaçar-lo sense bonificació addicional. 
 
La unió de les bandes entre sí i la fixació de les esmentades al pal o peça separadora, es farà mitjançant cargol. L’alçada sobre el terreny 
a la qual s’haurà de col·locar es detallarà en els Plànols. 
 
En els començaments de la barrera, i excepcionalment en els acabaments, es podrà situar una zona de transició que reemplaçarà la peça 
terminal. Aquestes zones de transició hauran de baixar-se i ancorar-se en massís de formigó que no sobresortiran del terreny. Les 
dimensions d’aquests ancoratges de formigó i els detalls de les zones de transició es definiran als Plànols. 
 
Els elements d’unió seran cargols amb filetejat helicoïdal que s’empraran per engarçar les bandes i els terminals per ala fixació d’aquesta 
als pals o peces separadores i d’aquestes als pals. Es fabricaran d’acer pel procediment d’estampació en calent i seran sotmesos a una 
protecció galvànica contra l’òxid, acomplint el que es prescriu al corresponen Article d’aquest Plec. 
 
Els cargols tindran rosca mètrica i el seu diàmetre en l’espiga serà detallat als Plànols. Els caps dels cargols no podran tenir rebaves, 
estries ni irregularitats. 
 
Mesurament i abonament 
 
La banda metàl·lica s’abonarà per metres de longitud (ml.) realment col·locats en obra, un cop instal·lada essent inclòs en el preu unitari 
els carregaments en els suports i els cargols de subjecció a la peça separadora. 
Els recolzaments per a barrera de seguretat es mesurarà i abonaran per unitats (ut.) realment col·locades en obra, estant inclòs en el preu 
unitari el pal, la peça separadora i els cargols d’unió entre ells. 
 
Els extrems ancorats de barrera de seguretat es mesuraran i abonaran per unitats (ut.) realment col·locades en obra, estant inclòs en el 
preu el bloc de fonamentació amb l’excavació corresponent i els materials que s’especifiquen en el Plànols. 
 
12.800.- CUNETA REVESTIDA  
 
Definició i execució 
 
Es defineix com l'operació revestir el perfil de la cuneta amb formigó HM-20. La seva execució consisteix l’excavació necessària, 
anivellament i reperfilat i retirada dels materials sobrers, col·locar encofrats i revestir la cuneta amb 15 cm. de formigó. 
 
Mesurament i abonament 
 
La cuneta es mesurarà i abonarà per metres lineals (m.) realment executats, mesurats sobre el terreny. 
 
12.900.- ACCESSOS I CONNEXIONS AMB VIALS EXISTENTS 
 
El Contractista estarà obligat a executar totes les obres relatives a accessos i connexions amb vials existents, que, a judici de la Direcció 
de les Obres, siguin necessaris. 
 
El mesurament i abonament de les obres es realitzarà segons el Quadre de Preus núm.1. i amb els mateixos criteris que la resta d'obres 
projectades. 
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12.901.- RIGOLES 
 
12.901.1.- Rigola de lloseta de formigó "blanc" 
 
Característiques generals 
 
La rigola serà de llosetes blanques amb formigó HM-15 col·locat "in situ". L'amplada de la rigola serà de vint (20) cm. i tindrà un gruix 
mínim de vint-i-cinc (25) cm. 
 
Recepció 
 
No seran de recepció les rigoles, si llurs dimensions i gruixos de capes no s'ajusten al que s'ha especificat anteriorment, amb unes 
toleràncies màximes de dos mil·límetres (2 mm.), més o menys. 
 
Mesurament i abonament 
 
S'abonarà per metre lineal (ml.) col·locat i totalment acabat, inclòs el formigó de base necessari.  
 
 
 
 
 
 
12.901.2.- Rigola de formigó 
 
Característiques generals 
 
La rigola serà de formigó HM-15 col·locat "in situ" abocat des de formigonera. L'amplada de la rigola serà de vint (20) cm. i tindrà un gruix 
mínim de vint-i-cinc (25) cm, a menys que s’indiqui el contrari en els Plànols de projecte. La seva execució inclou l’encofrat necessari, la 
compactació del formigó i el seu acabat superficial mitjançant un remolinat manual.  
 
Mesurament i abonament 
 
S'abonarà per metre lineal (ml.) de rigola totalment acabada, inclòs el formigó de base necessari per la seva anivellació. 
 
12.905.- PAVIMENTACIÓ DE VORERES AMB RAJOLES DE MORTER COMPRIMIT 
 
Definició 
 
El rajol de morter comprimit és una rajola d'una capa d'empremta de morter ric en ciment, àrid fi i en casos particulars, colorants que 
formen la cara, i una capa de base de morter menys ric en ciment i àrid més gruixut, que constitueix el dors. 
 
Procedència 
 
Aquest tipus de rajola prové d'una fàbrica especialitzada. 
 
Característiques generals 
 
Si no es defineixen als plànols, el tipus reglamentari serà quadrat, amb vint centímetres (0'20 m.) de base i quatre centímetres (0'04 m.) de 
gruix. 
 
Constitució 
 
Està constituït per un cara superior de desgast de dotze mil·límetres (0'012m.) de gruix i una cara inferior de base de vint-i-vuit mil·límetres 
(0'028m.). 
 
Les llosetes normals es fabricaran, només, amb ciment Pòrtland i sorra natural; en canvi, les de color es faran amb ciment Pòrtland i sorra 
natural a la seva capa base, i amb ciment blanc acolorat i sorra de marbre a la capa superior de desgast. 
 

El dibuix de la cara superior haurà de ser aprovat per la Inspecció Facultativa. 
 
Normes de qualitat 
 
Desgast per fregament: 
 
- Recorregut: (250 m.) dos-cents cinquanta metres. 
- Pressió: (0'6 Kg/cm2.) sis-cents grams per centímetre quadrat. 
- Abrasiu: sorra silícica 1 gr/cm2. per via humida. 
- Desgast mitjà en pèrdua d'alçada: inferior a 2 mm. 
- Resistència a la flexió. Flexió per peça completa sobre quatre (4) suports situats entre sí, a divuit centímetres (0'18 m.) i càrrega  puntual 
al centre: superior a (350 Kg) tres-cents cinquanta quilograms. 
Recepció 
 
No seran de recepció les llosetes si les dimensions i gruixos de llurs capes no s'ajusten al que s'ha especificat anteriorment, amb unes 
toleràncies màximes de dos mil·límetres (0'002m.), més o menys. 
 
Mesurament i abonament 
 
S'abonaran per metre quadrat col·locat i totalment acabat.  
 
El morter es considerarà inclòs al preu, però el formigó HM-15 de base s'abonarà al preu corresponent del Quadre de Preus núm.1. 
 
12.909.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
12.909.1.- Quadres de control 
 
Seran metàl·lics, tancats, autoportants i construïts en xapa d'acer plegada de 2'5 mm. de gruix. Previ a la pintura, s'hauran tractat, amb 
procediments anticorrosius, tots els elements susceptibles d'oxidació. Formarà un conjunt d'un sol front, preparat per a la possible futura 
addició per ambdós extrems de nous plafons. 
  
Es dividirà en plafons o seccions verticals, compartiments modulars, per allotjar caixons extraibles, que continguin els equips de protecció i 
control dels motors. Els conjunts extraibles contaran amb tots els enclavaments necessaris per a evitar la seva maniobra amb l'interruptor o 
contacte tancat i tindran una posició de prova. 
 
Els circuits de control i potència hauran de comptar amb un sistema ràpid i còmode de connexió i desconnexió que elimini els possibles 
errors quan s'utilitzi. 
 
Tots els circuits de control, així com els contactes auxiliars, aniran cablejats fins a una o varies regletes de borns situats a la part superior o 
inferior del quadre i seran fàcilment accessibles i degudament identificats on es realitzarà la connexió dels cables de comandament i 
control, que arribin al centre. 
 
Les sortides a motors s'equiparan amb guardamotor i fusibles. 
 
Els contactors disposaran dels contactes auxiliars necessaris per a realitzar els enclavaments més necessaris a més a més del 
d'autoalimentació. 
 
El comandament s'efectuarà per botons polsadors al front dels compartiments, si bé el quadre haurà de preparar-se per a efectuar 
l'accionament a distància, mitjançant polsadors en paral·lel amb els situats en el quadre. Així mateix, es disposarà d'un pilot vermell de 
control de funcionament. 
 
Els fusibles seran d'un elevat poder de tall, dels calibres adequats als circuits en els quals s'han col·locat 
 
12.909.2.- Conductors de baixa tensió. 
 
Tots els cables d'alimentació, així com els d'unió del Quadre General de Baixa Tensió a la resta dels quadres de distribució, tant 
d'enllumenat com de força, seran per a una tensió de servei de 1000 V., i una tensió de prova de 4000 V. 
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Els conductors dels cables seran de coure nu recuit, normalment a fil únic fins a 6 mil·límetres quadrats i a corda per a les seccions 
superiors. Per sobre de 35 mm2. les cordes poden ser compactes, rodones, i amb els cables de més d'un conductor, sectorials.  
 
La coberta serà de policlorur de vinil (PVC) tractada convenientment de manera d'assegurar millores en la resistència al fred, a la laceració 
i a l'abrasió, respecte al PVC normal. 
 
L'acció successiva del sol i l'humitat, no han de provocar la mínima alteració en la coberta. 
 
El rebliment que serveixi per a donar forma al cable, aplicat per extensió sobre les almes cablejades ha de ser d'un material adequat, per 
tal que pugui ser separat fàcilment per a la confecció dels acoblaments i terminals. 
 
Els assaigs de tensió i de la resistència d'aïllament, s'efectuaran sobre la totalitat d'una bobina aplicant un valor eficaç 4000 V.c.a. de la 
següent manera: 
 
a) en cas de cables unipolars, la tensió de 4000 V. s'aplicarà  durant 15 minuts entre conductor i aigua, en la qual el cable ha de estar 
submergit 24 hores abans de l'assaig. 
b) en els cables de  dos o  més conductors, la tensió de 4000 V. s'aplica, durant 10 minuts cada vegada, successivament entre cada 
conductor aïllat i tots els demés connectats entre sí i la terra en les mateixes  condicions que per a cables unipolars. 
 
Els cables anomenats "d'instal·lació", normalment allotjats en canonada protectora, seran de coure amb aïllament de PVC. La tensió de 
servei serà de 750 V. i la tensió d'assaig de 2000 V. 
 
La secció mínima que s'utilitzarà en els cables destinats tant a circuits d'enllumenat, com de força serà d' 1'5 mm2. 
 
Els assaigs de tensió i de la resistència d'aïllament, s'efectuaran amb la tensió de prova de 2000 V. i de la mateixa manera que en els 
cables anteriors. 
 
 
 
 
12.909.3.- Canalitzacions de baixa tensió 
 
En cas d'utilitzar en la instal·lació safata o canaletes porta-cables, tant la instal·lació com els seus accessoris seran perforats, de manera 
que garanteixin una aireació fàcil i una bona fixació del cable. 
 
La canonada serà de plàstic rígid blindat, roscat amb un gruix de paret mínim de 2 mm. de la millor qualitat i haurà de respondre a les 
següents característiques: 
 
- Alta rigidesa mecànica i elèctrica. 
- Inert i inalterable als agents químics i atmosfèrics. 
- Temperatura d'estovament superior a 100 oC. 
- Autoextingible al foc. 
 
En cas de que la instal·lació de canonada es realitzi empotrada, podrà utilitzar-se un tub de plàstic rígid o flexible. No s'admetran 
canonades de calibre inferior a 0/11 mm. 
 
 
 
12.909.4.- Apartats d'enllumenat hermètics 
 
Les armadures per l'enllumenat fluorescent hermètiques, estaran formades per una carcassa d'alumini anoditzat, pintat exteriorment; un 
reflector d'alumini abrillantat i anoditzat i d'una caixa de tancament vorejada per una junta de cautxú de forma tubular que origini un 
tancament perfecte. 
L'equip elèctric s'allotjarà en el seu interior. 
 
La reactància es fixarà mitjançant elements elàstics que impedeixin la transmissió de vibracions. 
 
Els llums fluorescents, de la potència i to que s'indiqui, seran marques de primera qualitat. 
 

La relació entre la intensitat de curtcircuit i la del arc en la reactància estarà compresa entre 1'4 i 1'7 i el seu factor de potència no serà 
superior a 0'55. 
 
Els condensadors hauran de suportar una temperatura de 80 ºC. sense cap desperfecte. 
 
El conjunt de l'equip tindrà un aïllament superior a 2 m. medint a 500 V. corrent contínua durant un minut i un factor de potència superior a 
0'9. 
 
12.909.5.- Aparells d'enllumenat interior 
 
Les lluminàries es constituiran amb xassís de xapa de vorera de qualitat, amb un gruix o nervat suficient per a aconseguir una gran 
rigidesa. 
 
La xapa, en el seu interior, anirà esmaltada en blanc i assecada al forn. 
 
Sobre el xassís es muntarà tot l'equip elèctric de manera que sigui fàcilment accessible i recanviable. 
 
La reactància es fixarà mitjançant elements elàstics que impedeixin la transmissió de vibracions. 
 
Els llums fluorescents, de la potència i to de llum que s'indiqui, seran de marques de primera qualitat. 
 
La relació entre la intensitat de curtcircuit i la de l’arc en les reactàncies estarà comprés entre 1'4 i 1'7 i el seu factor de potència de 0'55 
com a màxim. 
 
Els condensadors hauran de poder suportar una temperatura de 80 ºC., sense cap desperfecte. 
 
El conjunt de l'equip tindrà un aïllament superior a 2 M. mesurant a 500 V.c.c. durant un minut, un factor de potència superior a 0'9. 
 
 
 
12.909.6.- Aparells d'enllumenat exterior 
 
Els elements que composen els punts de llum per a enllumenat, tindran que acomplir les següents característiques: 
 
a) - Lluminàries per a llums de vapor de sodi d'alta pressió de fins a 400 W. 
 
  - Es construiran en aleació d'alumini laminat anticorrosiu. 
  - Es pintaran amb pintura resistent a la intempèrie. 
 - Els sòcols, aparells de connexió, condensadors, cablejat i els reflectors d'alumini pur anoditzat es fixaran en el interior de la carcassa. 
  - El tancament de la lluminària ho realitza el difusor construït de material sintètic i serà estanc amb junta de goma tubular, subjecta per un 
angle de xarnera i un pany de palanca acodat. 
 
b) Reactàncies. 
  
  Les reactàncies seran de tipus obert, doncs s'instal·laran en l'interior de les lluminàries i hauran  d'acomplir  les condicions següents: 
 
  1- Les peces en tensió no podran ésser accessibles a un contacte fortuït. 
 
  2- Els escalfaments en les reactàncies, amb un funcionament normal, no seran superiors als següents valors:  
 
      - Enrotllament................70o C. 
      - Exterior........................60o C. 
      - Normal exteriors..........40o C. 
 
  3- Les pèrdues màximes admissibles en les reactàncies, no seran superiors al 15% de la potència  nominal de les llums de vapor de sodi 
alta pressió. 
 
   4- La reactància alimentada a tensió normal, 220 V. subministrarà una corrent no superior al 5% ni inferior al 10% de la nominal de la 
llum. 
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   5- La resistència d'aïllament, entre el decanat i l'envolta exterior, amb un megger de 1000 V. serà superior a 1000 megahoms. 
 
   6- Durant el funcionament no es produiran vibracions,  ni cap mena de sorolls. 
 
c) Condensadors. 
 
   Els condensadors hauran d'acomplir les següents característiques: 
 
   1- La capacitat nominal dels condensadors serà tal que el factor de potència del conjunt de l'equip no sigui inferior a 0'9. La seva 
capacitat real estarà dins el més-menys 25% del valor nominal. 
 
   2- Hauran de suportar durant una hora, una tensió alterna de 325 V. aplicada entre terminals. De la mateixa manera, sense perforar-se, 
hauran  d'aguantar durant  un  minut, una tensió alterna de 525 V. 
 
  3- La resistència d'aïllament específic entre els dos elèctrodes i l'envolta metàl·lica amb un termòmetre de 300 V.c.c. a la temperatura de 
22 ºC. essent aplicada la tensió durant un minut, serà superior a 500 megahoms per microfaradi. 
 
   4- La resistència d'aïllament en servei, a la tensió de  200 V. després d'aconseguir l'estabilitat tèrmica del condensador mesurada amb 
l'instrument indicat en 3) serà superior als 1000 megahoms. 
 
 
 
12.909.7.- Bàculs i columnes 
 
Els bàculs seran de gran resistència mecànica i a la corrosió, i podran ésser d'acer amb un tractament anticorrosiu, tant a la part exterior 
com en l'interior, degut a l'ambient salí. El seu gruix mínim serà de 2'5 mm. 
 
La seva línia serà troncocònica a troncopiramidal sense solució de continuïtat, excepte a la base, en la qual hi haurà espai suficient per 
allotjar el quadre de connexions i protecció. 
 
L'acabat exterior serà el que s'indiqui amb dues capes de pintura adequada. 
 
Les superfícies seran llises, sense que s'hi apreciïn endolls ni soldadures. 
 
Quan es faci el massís de base, es deixaran embeguts els tubs necessaris per al pas dels cables d'entrada i sortida a l'interior de la base 
del bàcul. 
 
Cadascun dels bàculs portarà la seva corresponent connexió a terra. 
 
12.909.8.- Connexions a terra 
 
S'executaran amb plaques o piques de dimensions i disposició reglamentàries, de tal manera, que s'obtingui una resistència inferior a la 
que disposa el Reglament Electrotècnic així com les Normes Particulars de la Companyia Subministradora d'Energia. 
 
El nombre d'elements (plaques o piques) a disposar en paral·lel, serà el necessari per aconseguir un valor de la resistència igual o inferior 
a l'establert per les Normes abans esmentades. 
 
Es situaran el més a prop possible als circuits que protegeixen i estaran disposades de tal manera que sigui fàcil el tractament posterior del 
terreny, si fos necessari. 
 
12.909.9- Mesurament i abonament 
 
El punt de llum s'amidarà i abonarà per unitats (ut) realment instal·lades i cada preu unitari compren el suport, braç  o bàcul o columna i el 
seu fonament, la lluminària, l'equip complert d'A.F., la làmpada, el cablejat i la seva instal·lació i col·locació. 
 
Les unitats de conductor de coure es mesuraran i abonaran per metres (ml.) realment instal·lats en canalització. 
 

Les unitats de canalització es mesuraran i abonaran per metres (ml.) realment executats i aquestes unitats comprenen l'enderroc de 
paviment existent, l'excavació de la rasa, la col·locació dels tubs de P.V.C. i la seva protecció en formigó si s'especifica amb preu unitari, el 
reblert, la reposició del paviment existent i la càrrega i transport dels materials sobrants a l'abocador. 
 
12.910.-UNITATS D'OBRA D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE 
 
12.910.1- Condicions generals 
    
Reglaments, Instruccions, Normes, Recomanacions i Plecs  de Condicions Tècniques Generals. 
 
A més de les Condicions Tècniques contingudes al present Plec, seran d'aplicació les generals, especificades als següents documents: 
 
- Normes d'Abastament i Sanejament de la Direcció General d'Obres Hidràuliques. 
- Plec General de Condicions Facultatives de Tubs per Abastament d'Aigües (Decret de 12 de juliol de 1974). 
 
12.910.2.- Condicions dels materials 
 
Els tubs d'abastament d'aigües compliran les següents condicions generals: 
 
- La superfície interior de qualsevol element serà llisa. 
 
- Els tubs i altres elements de la conducció estaran ben acabats amb gruixos uniformes i arestes vives. 
 
- Les peces especials per un mateix diàmetre nominal i pressió normalitzada, seran rigorosament intercanviables. 
 
- Tots els elements de la conducció deuran resistir tots els esforços tan en servei com durant les proves i seran absolutament estancs. 
 
- Tots els elements dels tubs portaran la marca de fàbrica, el diàmetre nominal i la pressió normalitzada. 
Les canonades s'instal·laran en l’interior de les rases a una profunditat mínima sobre la generatriu superior del tub de 1 m. si es tracta de 
calçades o de 0'60m. si són voravies.  
 
L'amplada mínima de la rasa no ha de ser superior a 60 cm. i s'ha de deixar un espai de 15 a 30 cm. a cada costat de tub, segons sigui el 
tipus de junta. 
  
Les canonades es muntaran a sobre d'un llit de sorra. 
 
Una vegada col·locada la canonada es compactarà el replè de les rases, per tongades successives. Les primeres tongades fins a 30 cm. 
per sobre de la generatriu superior del tub, es faran tractant d'evitar la col·locació de pedres o graves superiors a 2 cm. de diàmetre. La 
compactació del replè no serà superior a un 95% del Próctor Normal. 
 
Les juntes seran estanques a la pressió de prova, resistiran els esforços mecànics i no produiran alteracions apreciables en el règim 
hidràulic. 
 
Una vegada muntats els tubs i les peces es procedirà a la subjecció dels colzes, canvis de direcció, reduccions, peces de derivació i 
qualsevol element que estigui sotmès a accions que puguin produir desviacions perjudicials. 
 
En la canonada instal·lada es realitzaran proves de pressió interior i d'estanqueïtat tal i com s'especifica en el "Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberias de Abastecimiento de Aguas". 
 
El material per assentament de les canonades serà preferentment sorra, sòl millorat, graveta, grava o pedra de matxuqueix sempre que la 
mida no superi 2 cm. 
 
No s'admetran terres inadequades. 
 
El replè es compactarà i es regularitzarà la seva superfície. 
12.910.3.- Tipus de canonades 
 
1) Canonades de fibrociment: 
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S'ajustaran a les normes UNE 41.080 i 88.203, i a les recomanacions internacionals ISO 750/R160. 
 
El gruix de la paret no podrà ser inferior a vuit (8) mm. El coeficient de seguretat entre la pressió de trencament i la de treball serà com a 
mínim igual a dos. Els tubs hauran de ser capaços de suportar com a mínim les següents pressions de treball: 
 
      Pr. treball.  Pr. prova. 
 
 Diam. 50 mm. a 100 mm.   10 Atm. 20 Atm. 
 Diam. 125 mm. a 200 mm.  12,5 Atm. 25 Atm. 
 Diam. sup. a 200 mm.   12,5 Atm. 25 Atm. 
 
La longitud dels tubs serà com a mínim de 3 m. per diàmetres menors o iguals a 100 mm., i de 4 m. per diàmetres mes grans. 
 
2) Canonades de polietilè. 
 
El polietilè per a construcció de canonades complirà la Norma UNE 53.188 per a 10 Atm. de pressió. 
 
El dimensionat es farà segons la Norma UNE 53.111 per al polietilè de baixa densitat, i segons la Norma UNE 53.133 per al polietilè d'alta 
densitat. 
 
Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interiorment com exteriorment, sense rastre de sediments ni incrustacions, el seu 
palp serà parafínic i gras. 
 
La pressió nominal serà de 10 Atm. a 20º C. 
 
3) Canonades de P.V.C.  
 
Els tubs compliran la Norma UNE 53.112. 
 
Durant el transport i emmagatzematge no es sotmetran a cops, ni a temperatures superiors a 50º C o inferiors al 0º C, i es protegiran de la 
radiació solar, havent de garantir el subministrador l'observància d'aquestes precaucions fins la seva entrega a l'instal.lador. 
 
La pressió nominal serà com a mínim de 10 Atm. a 20º C. 
 
4) Canonades de fundició. 
 
Els tubs compliran la Norma ISO 2.531. 
 
La pressió nominal de servei serà la meitat de la pressió de la pressió de prova a la fàbrica, amb un mínim de 40 Atm. El material tindrà un 
allargament mínim del 5 % al trencament, i una duresa inferior a 250 graus "Brinell". 
 
Es protegiran contra la corrosió interior amb una capa de morter de ciment o bé pintura de poliester, i contra la corrosió exterior amb 
pintura bituminosa. 
5) Canonades de polièster reforçat amb fibra de vidre. 
 
Per tractar-se d'un material compost, el coeficient de seguretat serà entre les pressions de servei i trencament serà com a mínim igual a 
cinc (5). 
 
La pressió nominal serà com mínim de 10 Atm. 
 
Els materials constituents del tub seran compatibles amb productes alimentaris, i rebran de fàbrica un tractament adequat per evitar 
despreniments posteriors de substàncies solubles que puguin alterar la qualitat de l'aigua. 
 
6) Canonades de ferro galvanitzat. 
 
Les dimensions dels tubs es fixaran segons la Norma DIN 2.440, tindran una pressió nominal de servei de 20 Atm., i de prova de 30 Atm. 
 
Aquests no s'instal.laran mai directament soterrats, el seu ús es limitarà a connexions de servei interiors d'edificis. 
 

7) Canonades d'acer. 
 
Els tubs seran d'acer estirat sense soldadura. Les dimensions seran les normes DIN 2.440 fins a diàmetres de 6", i DIN 2.448 per 
diàmetres superiors. Tindran una pressió nominal de servei de 30 Atm. i de prova de 50 Atm. i sempre es protegiran contra la corrosió 
externa. 
 
12.910.4.- Unions de tubs. 
 
Les unions entre els tubs hauran d'ésser totalment estanques i no produir cap debilitament del tub. Si el tipus d'unió exigeix tenir en compte 
per determinar la pressió de treball nominal del tub. 
 
1) Unió de tubs de fibrociment. 
 
Es farà per mitjà de les juntes "Gibault" o "RK". 
 
Les juntes "Gibault" estan construïdes per un maniquet i dues brides, de ferro colat, i dos anells tòrics, de goma. El maniguet es posa 
repartit igualment sobre els dos caps del tub, les brides es collen entre elles amb cargols, premsant cada anell tòric contra el cantell del 
maniguet i la superfície exterior del tub. El nombre mínim de cargols per junta serà: 
 
  Diam. 50 mm. a 60 mm.  2 cargols 
  Diam. 80 mm. a 125 mm.  3 cargols 
  Diam. 150 mm a 200 mm.  4 cargols  
  Diam. 250 mm. a 350 mm.  6 cargols 
  Diam. 400 mm. a 500 mm.  8 cargols 
 
Les juntes "RK" estan construïdes per un maniguet de fibrociment, amb una ranura central per muntar un tracs de goma separadors dels 
caps dels tubs, i dues més per dos anells de goma amb llavis d'estanquitat. 
 
 
 
 
2) Unió de tubs de polietilè. 
 
Les unions de tubs de polietilè de baixa densitat garantiran l'estanquitat de la junta i, a l'hora, retindran mecànicament el tub. 
 
L'estanqueitat es produirà per mitjà d'un anell d'elastòmer entre la superfície exterior al tub i la interior de la copa de peça d'unió. 
 
La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premsat sobra la superfície exterior del tub per un sistema 
de con o rosca. 
 
Per al correcte muntatge de les unions, es bisellaran sempre els caps del tub. 
 
Les unions dels tubs de polietilè d'alta densitat es podran fer també per soldadura. 
 
L'execució de la soldadura comprendrà la preparació dels caps dels tubs, l'escalfament a temperatura controlada, i el premsat dels tubs 
entre si. 
 
S'haurà de disposar en obra d'utillatge adequat per: mecanitzar els caps dels tubs amb superfície uniforme, sense rebabes i perfectament 
a escaire de la generatriu del tub; escalfar amb control molt precís de temperatura les superfícies a soldar; i premsar alineada i 
concèntricament els dos caps entre si sense que la subjecció deformi els tubs. Aquesta última funció es podrà substituir quan la superfície 
a soldar sigui l'exterior del tub, amb l'ús de peces especials amb resistència elèctrica incorporada. 
 
3) Unió de tubs de P.V.C. 
 
 Les unions entre els tubs de P.V.C. es faran per unió elàstica, amb enfornat del cap i junta de goma. 
 
Al muntar la junta, es netejarà curosament el cap i la copa de cada tub, s'introduirà la junta de goma, i es forçarà l'acoplament del cap dins 
de la copa. 
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Les copes s'enformaran a temperatura controlada, evitant tant l'excés com el defecte, com mantenir el tub calent durant un temps exagerat 
per evitar la minva de qualitat dels materials. 
 
4) Unió de tubs de fundició 
 
Les unions entre els tubs de fundició es faran introduint el cap del tub dins d'una copa interposant el material de junta. Com a material de 
junta es podrà fer servir plom colat i després ataconat o anells d'elastòmer. 
 
Per fer les juntes amb plom, s'enrotllarà en el cap del tub un gruix de filàstica no susceptible de podrir-se, s'introduirà el cap del tub dins la 
copa, es taparà la boca de la copa tret de la part superior, i s'omplirà amb plom fos que s'ataconarà seguidament. 
 
Les unions amb anell d'elastòmer es faran per un dels dos sistemes següents: 
 
 - Col·locar l'anell en una ranura expressa de la copa, i introduir-hi el cap del tub forçan-te'l amb un tensor. 
 
 - Col·locar l'anell en el cap del tub i introduir el tub fins que l'anell es recolzi en un seient de la copa, i premsar l'anell per mitjà 
d'una brida collada amb cargols a la copa. 
5) Unió de tubs de polièster reforçat amb fibra de vidre. 
 
Per fer aquestes unions, es prepararan els caps dels tubs eliminant amb abrasius les capes de resina fins a descobrir les fibres de reforç. 
Després s'aplicaran capes successives de resina i tela feta amb fibres de vidre, acabant amb una capa de resina. 
 
El sobre gruix de tela i resina es determinarà per la fórmula: 
 
   e = 5pD/2& + 0,3 cm. 
 
 Sent: 
  e = sobregruix de la junta en cm. (mín. 0,3 cm.) 
  p = pressió nominal en Kg/cm2. 
  D = diàmetre exterior del tub en cm. 
  & = resistència a la tracció. 
 
La longitud de la junta serà la necessària per suportar els esforços de pressió interior i de dilatació, sense que l'esforç tallant a la superfície 
de la unió superi el valor de 40 Kg/cm2. dividit per un factor de seguretat igual a 5. 
 
  L = pD/16  +  10 cm. 
 
 Sent: 
  L = longitud de la junta, repartida la meitat a cada cap de tub  
   ( mím. L = 10 cm. ) 
 
  p i D iguals que a la formula anterior. 
 
6) Unió de canonades d'acer. 
 
Les canonades d'acer s'uniran per soldadura entre les dues puntes del tub, o bé amb brides. 
 
7) Unió mitjançant de platines. 
 
Les unions mitjançant de platines es faran interposant una junta plana de goma entre les platines i premsant-les entre elles amb cargols. 
 
Les mides de les platines seran les fixades per la Norma UNE 19153/PN-10 i PN-16, que corresponen a les normes DIN 2502 i DIN 2576. 
 
Les unions de les platines al tub es faran mitjançant els següents accessoris: 
 
 Tubs de fibrociment: Ràcord amb platina de ferro colat, amb coll per unió al tub per junta Gibault o RK. 
 
 Tubs de Polietilè: Muntabrides de polietilè amb coll per a soldar al cap del tub i brida boja. 
 

 Tubs de PVC: Muntabrides de PVC amb copa per encolar al tub i brida boja. 
 
 Tubs de fundició: Platina de fundició solidària amb el tub o ràcord amb platina i copa o cap. 
 
 Tubs de poliester: Platina de polièster reforçat amb coll per unir al tub. 
 
 Tubs de ferro galvanitzat: Platina amb coll roscat. 
 
 Tubs d'acer: Platina plana d'acer per a soldar al cap del tub. 
 
Les platines de doble cambra, amb junta de goma frontal i sobre la superfície exterior del tub, només s'instal.laran a un dels dos costats de 
la unió i sobre tubs de superfície exterior llisa. 
 
12.910.5.- Peces especials. 
 
Seran del mateix material que el tub, de ferro colat o de fundició maleable. 
 
S'usaran per canvis de direcció o secció de canonades, derivacions o bé interrupció. 
 
En tots els casos tindran les mateixes mides d'acoblament que els tubs, gruix superior a igualtat de pressió nominal i igual protecció contra 
la corrosió. 
 
Duran gravada la marca del fabricant. 
 
S'ancoraran amb topalls de formigó calculats per a suportar les forces originades per la pressió interior. 
 
L'acoplament es farà pel mateix sistema que el prescrit per al tub, amb platines. 
 
Els materials a emprar per cada classe de tub seran: 
 
 Per a tubs de fibrociment: ferro colat. 
 
 Per a tubs de polietilè: polietilè. 
 
 Per a tubs de PVC: PVC. 
 
 Per a tubs de fosa: fosa. 
 
 Per a tubs poliester reforçat: Poliester reforçat. 
 
 Per a tubs de ferro galvanitzat: Fosa maleable. 
 
 Per tubs d'acer: acer. 
 
S'executen els collarins de derivació per escomeses, que seran sempre de ferro colat. 
 
1) Corbes: 
 
Tindran igual diàmetre interior que el tub, i un radi de curvatura respecte l'eix de tres vegades el radi interior del tub com a mínim. 
 
2) Cons: 
 
Es faran servir per connectar canonades de diàmetres diferents. 
 
Quan s’instal·lin per a reduir la velocitat de circulació ( cons divergents ) tindran una conicitat inferior de 25 graus. 
 
Quan s’instal·lin a l'aspiració de les bombes es tindrà en compte les condicions d'evacuació d'aire, evitant la possibilitat de formació de 
bosses fent ús, quan calgui, de cons excèntrics amb la generatriu superior horitzontal. 
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3) Tés:  
 
S'utilitzaran per a les derivacions de més de 50 mm. de diàmetre. 
 
No produiran estrangulació del diàmetre del tub principal ni del de derivació. 
 
Quan s'instal·lin dins d'estacions de bombeig per entrada de cabals a un col·lector comú, l'entrada es farà orientada cap la direcció de 
circulació. 
 
4) Collarins. 
 
Es faran servir per a les derivacions de menys de 40 mm. de diàmetre. 
 
Seran de dues peces, de ferro colat, i ajustades al diàmetre exterior del tub. 
 
L'estanquitat entre la canonada i el collarí, s'aconseguirà per interposició d'un anell de goma, premsant el collarí sobre el tub amb dos 
cargols. 
 
La connexió de la derivació es farà sempre amb maniguet de metall de doble rosca i una peça d'enllaç al tub amb rosca femella, 
desestimant sempre les peces d'enllaç amb rosca mascle tant de material plàstic com metàl·liques. 
 
12.910.6.- Vàlvules. 
 
S'utilitzaran pel comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de sectors de la xarxa. 
 
En la seva construcció s'utilitzarà únicament materials resistents a la corrosió, a saber fosa gris, fosa nodular, bronze, acer fos, acer 
inoxidable i elastòmer. 
 
El cos de la vàlvula haurà d'ésser prou resistent per suportar sense deformació les pressions de servei i les sobrepressions que es puguin 
produir, de pressió nominal superior o igual  a la de les canonades  on es troben intercalades i amb un mínim de 16 atm., a excepció de les 
ventoses i vàlvules de peu. 
 
Les vàlvules que s'hagin d'accionar manualment, hauran de tenir capacitat d'obrir i tancar amb pressió nominal sobre una sola cara sense 
massa esforç. 
 
El tancament haurà d'ésser estanc a totes les vàlvules. 
 
S'instal·laran dins d'arquetes d'obra proveïdes de tapes de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la inspecció i accionament de la 
vàlvula i el seu desmuntatge parcial o total sense demolir l'arqueta. 
 
 
 
1) Vàlvules de comporta. 
 
S'utilitzaran diàmetres compresos entre 50 mm. i 200 mm. tindran el cos de fosa modular o fosa gris per pressions nominals fins a 25 
Kg/cm2., i d'acer fos per a pressions superiors. L'eix serà d'acer inoxidable i fet d'una sola peça, inclòs la valona de fixació. 
 
La rosca serà de bronze. El bagan, d'igual material que el cos, tancarà per pressió sobre superfície d'elastòmer. L'accionament sense 
càrrega es podrà fer sense esforç estimable i els orgues mecànics seran prou resistents per a poder obrir-la quan sigui sotmesa a la 
pressió nominal sobre una sola cara. 
 
L'unió als tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions gibault. 
 
L'estanquitat de l'eix s'aconseguirà amb juntes elastòmer. 
 
Per a diàmetres menors de 50 mm. seran totalment de bronze i la connexió serà per rosca. 
 
La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 Kg/cm2., amb tanca estanca després de maniobres múltiples. 
 

2) Vàlvules de papallona. 
 
Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta i amb preferència a aquestes per a diàmetres superiors a 200 mm. 
 
El cos serà de fosa nodular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 Kg/m2., i d'acer fos per a pressions superiors. 
 
La papallona serà d'igual material que el cos o bé material més resistent als esforços i/o a l'agressivitat de l'aigua. L'eix, d'acer inoxidable. 
El tancament es produirà per pressió sobre una superfície d'elastòmer entre la papallona i el cos. 
 
L'accionament es farà sense esforç estimable, i si el diàmetre o les pressions de servei exigeix un esforç considerable s'accionarà 
mitjançant reductor. 
 
Inclourà senyalització de la posició d'obertura o tancament de la papallona. 
 
La unió las tubs es farà amb platines o bé premsades entre dues platines. El tancament sempre serà estanc. 
 
La pressió nominal de treball serà com a mínim de 10 Kg/m2. i la de prova del cos de 16 Kg/m2. 
 
3) Vàlvules de retenció: 
 
Seran de tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. 
 
El cos serà de fosa nodular o fosa gris per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. i d'acer fos per a pressions superiors. 
 
Quan siguin dues comportes, seran articulades sobre un eix d'acer inoxidable sobre juntes d'elàstòmer. 
La unió es farà amb platines o bé premsades entre dues platines. El tancament sempre serà estanc. 
 
La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 kg/cm2. 
 
4) Vàlvules de ventosa. 
 
S'instal·laran per evacuació de les possibles bosses d'aire. 
 
Tindran cos de fosa gris amb tapa desmuntable per inspecció. El tancament es produirà per pressió d'una bola flotadora de material plàstic 
contra el seient del cos, o bé per vàlvula accionada per un flotador interior. 
 
5) Boques de reg. 
 
El cos de ferro serà de colat i les aixetes de bronze. El ràcord serà d'endoll ràpid segons la Norma UNE 23.400, de bronze o aliatge 
d'alumini, DN 45 o 70. 
 
S'instal·larà dins d'una arqueta, que podrà estar formada pel mateix cos de la vàlvula, amb tapa de ferro colat desmuntable. 
 
6) Hidrants. 
 
Seran de tipus H-100 o H-80 segons determini la Norma NBE -CPI 82. 
 
Comprendran: una derivació de diàmetre igual de l'hidrant, vàlvula comporta d'aïllament, vàlvula comporta o papallona de maniobra, i un o 
més ràcords d'endoll ràpid segons la Norma UNE 23.400. 
 
Quan s'instal·lin enterrats, al menys la vàlvula de maniobra i els endolls estaran dins la mateixa arqueta amb tapa de ferro colat i marc D. 
600 mm. 
 
12.910.6.- Bombes i motors 
 
1) Bombes 
 
Les bombes usades per a l'elevació d'aigua potable hauran d'ésser de marques acreditades. 
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La instal·lació es farà segons les normes vigents o bé segons les recomanacions del fabricant, normes de la bona construcció o 
instruccions del Director d'Obra. 
 
Abans de la instal·lació de les bombes, aquestes han d'ésser comprovades en banc de proves, que podrà ésser el fabricant si així ho 
accepta el Director de l'Obra. 
 
Tots els components de les bombes hauran d'ésser inspeccionats amb detall per tal que no existeixin obstruccions. S'haurà de comprovar 
l'alineació dels eixos de la bomba i del motor, sentit de gir, connexions elèctriques del motor. 
 
Cada bomba haurà d'acompanyar-se de la seva corresponent corba característica alçada manomètrica-cabal, obtinguda a l'assaig. 
 
El cos de la bomba haurà d'ésser provat hidrostàticament a pressió interior equivalent al cent-cinquanta per cent (150 %) de la pressió de 
descàrrega de la bomba a la vàlvula tancada més la màxima pressió positiva que pugui arribar al costat d'aspiració. 
 
2) Motors 
 
Cada motor haurà d'ésser dissenyat per a desenvolupar els parells de funcionament necessaris per engegar, accelerar i aturar-se 
suaument, sota les condicions màximes possibles de càrrega de la bomba i de l'equip corresponent. 
 
La placa de característiques que acompanyarà a cada motor haurà de dur impresa la següent informació: 
 
 - Marca, model i núm. de fabricació i any. 
 - Potència nominal. 
 - Parell d'arrencada. 
 - Velocitat màxima síncrona. 
 - Augment de temperatura plena càrrega en  ºcentígrads. 
 - Voltatge nominal. 
 - Intensitat nominal. 
 - Intensitat d'arrancada en percentatge nominal. 
 - Factor de potència. 
 - Freqüència 
 
- Mesurament i abonament 
 
Les canonades es mesuraran i valoraran per (ml.) als preus que figuren per els de cada conjunt de característiques. Les canonades que 
siguin objecte de medició, hauran d'estar completament col·locades amb les seves subjeccions i elements accessoris i han d'haver estat 
sotmeses amb èxit a les proves hidràuliques. 
 
Les vàlvules, peces especials i arquetes s’abonaran per unitats (ut.) realment instal·lades en obra. S’haurà de verificar i aprovar el seu 
correcte funcionament a judici del Director de les Obres. 
 
- Proves per a les recepcions 
 
La Direcció d'Obra ordenarà realitzar quantes proves i assaigs dels materials, canonades, juntes, que estimi necessàries per a la 
comprovació de les condicions que deuen acomplir. 
 
12.950.- APORTACIÓ I ESTESA DE TERRA VEGETAL 
 
La terra vegetal ha de cobrir de forma uniforme la totalitat de la superfície a tractar. Ha de tenir un color, gruix i textura uniformes. No ha de 
tenir elements estranys ni llavors de males herbes. Ha de tenir la dosificació d'adob adequada.  
 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament: +20 mm. 
- Planor: +10 mm. en 3 m. 
 
S'ha de realitzar prèviament l'anivellament i la preparació del terreny. L'aportació de terra s'ha de fer en dues capes de gruix uniforme i 
paral·leles a l'esplanada, sense produir danys a les plantacions. 
L'amidament serà per metre cúbic (m3) de volum mesurat segons les especificacions del projecte. 
 

12.951.- SEMBRA DE GESPA 
 
Sembra de llavors amb mitjans manuals. La sembra s'ha de fer per mitjà de dues passades creuades, utilitzant a cada una la meitat de la 
llavor. Si les llavors són de mida diferent s'ha de tenir la precaució de sembrar primer l'espècie de calibre més gran, després s'ha de 
rasclar, i sembrar la més petita, s'ha de recobrir tot amb humus i fems el més fins possibles.  
 
S'han de recobrir les llavors passant un corró de manera que les llavors, el terra i l'humus quedin en estret contacte. 
 
A les vores de la plantació s'ha d'haver fet un solc de 2 cm. de fondària i s'ha de sembrar en el solc molt densament. 
 
S'han d'haver fet abans en el terreny els treballs següents: una entrecavada, una feina superficial, un rasclatge, una aportació d'adobs i 
fertilitzants, i una repassada. 
S'ha de regar als quatre o cinc dies següents de la sembra. 
No s'ha de trepitjar fins al cap d'alguns dies de la plantació. 
 
L'amidament es realitzarà per metre quadrat (m2) de superfície mesurada segons les especificacions del projecte. 
 
12.952.- HIDROSEMBRA 
 
Es defineix com la sembra d’una barreja de gespa amb mitjans mecànics. Els components bàsics de l’hidrosembra són l’aigua i la barreja 
de llavors d’espècies de lleguminoses i gramínies. 
 
La preparació del terreny consisteix en la retirada de tot el material groller, la incorporació d’adobs i un primer reg realitzat immediatament 
després de la implantació de l’hidrosembra. 
 
Les llavors es projectaran mitjançant la màquina hidrosembradora, sent la dosi de sembra de 30 g/m2. 
 
L'amidament es realitzarà per metre quadrat (m2) de superfície mesurada segons les especificacions del projecte. 
 
12.953.- PLANTACIÓ D'ARBRES 
 
Excavació a màquina d'un forat i plantació d'arbres, de tal forma que la part baixa sigui més ample. El forat s'ha de realitzar a la situació 
prevista i s'ha de fer, com a mínim, una setmana abans de la plantació per a facilitar l'aeració de la terra. 
 
A l'excavació, les terres s'han de separar en dues parts: per una banda la superficial i per l'altra la profunda. La terra superficial s'ha de 
barrejar amb fems i aigua, i s'ha de remenar al cap de dos o tres dies, després de cada aportació d'aigua. En el moment de la plantació la 
terra ha de ser gairebé seca. Després s'ha de reblir el forat invertint les capes. L'arbre s'ha de plantar a la mateixa fondària en què es 
trobava en el viver, aplomat i a la situació prevista. Fins al seu arrelament a la nova plantació ha d'estar subjectat per mitjà de tutors.  
Gruix de la capa de terra adobada: >=30 cm. 
 
Durant el període en que està obert, el forat ha de quedar protegit del pas de persones i de vehicles. S'ha de comprovar la permeabilitat 
del terreny, i fer, si és necessari, els treballs de drenatge perquè la terra tingui la permeabilitat adequada. Immediatament abans de plantar, 
s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra del voltant. En cas d'imprevistos (olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 
d'aturar els treballs i informar la Direcció facultativa. 
 
L'amidament es realitzarà per unitats (Ut.), amidats segons les especificacions del projecte. 
 
12.954.- PLANTACIÓ D'ARBUSTS 
 
Excavació a màquina d'una rasa de 0,5 x 0,5 m., de tal forma que la part baixa sigui més ample. L'excavació s'ha de realitzar a la situació 
prevista i s'ha de fer, com a mínim, una setmana abans de la plantació per a facilitar l'aeració de la terra. 
A l'excavació, les terres s'han de separar en dues parts: per una banda la superficial i per l'altra la profunda. La terra superficial s'ha de 
barrejar amb fems i aigua, i s'ha de remenar al cap de dos o tres dies, després de cada aportació d'aigua. En el moment de la plantació la 
terra ha de ser gairebé seca. Després s'ha de reblir el forat invertint les capes.  
 
L'arbust s'ha de plantar a la mateixa fondària en què es trobava en el viver, aplomat i a la situació prevista. Fins al seu arrelament a la nova 
plantació ha d'estar subjectat per mitjà d'aspres.  
 
Gruix de la capa de terra adobada: >=20 cm. 
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Durant el període en que està obert, el forat ha de quedar protegit del pas de persones i de vehicles. S'ha de comprovar la permeabilitat 
del terreny, i fer, si és necessari, els treballs de drenatge perquè la terra tingui la permeabilitat adequada. Immediatament abans de plantar, 
s'ha d'omplir el forat d'aigua per tal d'humitejar la terra del voltant. En cas d'imprevistos (olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 
d'aturar els treballs i informar la Direcció facultativa. 
 
L'amidament es realitzarà per metre (m.) de llargada mesurada segons les especificacions del projecte. 
 
12.955.- SUBMINISTRAMENT D'ESPÈCIES VEGETALS 
 
L'arbre o arbust ha de ser el definit en el quadre de preus. Les seves característiques no han de quedar alterades pel transport i la 
manipulació. Abans de plantar s'ha de fer la neteja de les arrels i de la seva part aèria; s'han d'eliminar totes les parts que es trobin en mal 
estat o en putrefacció, amb talls nets de tisora. Ha de quedar amb la part aèria equilibrada i amb la forma desitjada. Tot això s'ha de fer 
seguint les especificacions fixades al seu plec de condicions. Si no es planta immediatament s'ha de mantenir dins d'una rasa o d'un 
contenidor, amb les condicions d'humitat adequades. 
 
L'arbre o arbust ha de mantenir les especificacions fixades en la seva descripció. Si les condicions atmosfèriques o de transport són molt 
desfavorables s'han de protegir també les parts aèries. 
 
L'amidament es realitzarà per unitats (Ut.) mesurades segons les especificacions del projecte. 
 
Article 13.- MATERIALS NO ESMENTATS EXPRESSAMENT EN AQUEST PLEC 
 
Els materials que s'hagin d'emprar en obra, i que no s'esmentin en aquest Plec, no podran ésser emprats sense haver estat reconeguts per 
l'Enginyer Director de l'Obra el qual podrà admetre'ls o rebutjar-los, segons reuneixin o no les condicions que, al seu judici siguin exigibles, 
sense que l'adjudicatari de les obres tingui dret a cap reclamació.       
 
Article 14. - CONTROL D' OBRA 
 
El control de qualitat de l'obra, realitzat per una empresa homologada i independent, serà a càrrec del contractista, fins l'1% del Pressupost 
d'Execució Material. El control de qualitat es realitzarà d'acord amb les indicacions de l'Enginyer Director de l'obra. 
 
Article 15.- PRECAUCIONS DURANT LES OBRES. 
 
El contractista estarà obligat a instal·lar les senyals precises per indicar l’accés a l’obra, la circulació de la zona que ocupen els treballs i 
els punts de possible perill degut a la marxa d’aquells, tant en la dita zona com en els seus voltants. Aquesta senyalització restarà en 
perfecte estat de conservació mentre duri la seva funció. 
 
Durant les diverses etapes de la construcció, les obres es mantindran en tot moment en perfectes condicions de drenatge, conservant-se 
i/o realitzant-se els desguassos necessaris. 
 
El Contractista restarà obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social i de seguretat i salut en el 
treball. 
   
 
Lloret de Mar, Juny 2011  
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10. NORMATIVA APLICABLE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Decret 462/1971 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de obras de 
edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci 
constar expressament l'observança de les normas de la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció 
vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i especifiqui que en el projecte s'han 
observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i 
es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació, que es desplega amb el Codi tècnic de l’Edificació, 
CTE, i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i local. També, cal tenir present que, en 
molts casos, el text legal remet a altres normes, com UNE-EN, UNE, CEI, CEN. 

Paral·lelament, per garantir les exigències de qualitat de l’edificació, les característiques tècniques dels productes, equips i sistemes 
que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, hauran de dur el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de construcció, i els Decrets i normes harmonitzades que la despleguen. 

En aquest document d’ajuda la normativa tècnica s’ha estructurat en relació als capítols del projecte per facilitar la seva aplicació. 
S’ordena en aspectes generals, requisits generals de l’edifici, sistemes constructius i, finalment, documentació complementària del 
projecte com la certificació energètica o el control de qualitat. S’identifica en color negre la normativa d’àmbit estatal, en color vermell 
la normativa de l’àmbit català i en color blau es preveuen les possibles ordenances i disposicions municipals. 

Aquesta relació de normativa tècnica té caràcter genèric i caldrà adequar-la i completar-la en cada projecte en funció del seu abast i 
dels usos previstos. 



Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i 
d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10). 
Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

 

 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 
Ús de l’edifici  
 

Habitatge 

Llei de l'habitatge                                              

Llei 18/2007 (DOGC: 9/1/2008) i correcció errades (DOGC 7/2/2008) 

Condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat   

D 55/2009 (DOGC 9/4/2009). Incorpora condicions d’accessibilitat per als edificis d’habitatge, tant elements comuns 
com a l’interior de l’habitatge. 

Acreditació de determinats requisits prèviament a l’inici de la construcció dels habitatges 

D 282/91 (DOGC:15/01/92) Requisits documentals per iniciar les obres. 

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene 
en el trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
 

Accessibilitat  
 

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso 
y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones  
RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no 
discriminación y acceso universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10). 

(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres 
comencin dins del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el 
seu defecte, en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot 
aplicar: 
CTE DB SU Document Bàsic Seguretat d’utilització                                

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden 
VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques                                                      

Llei 20/91 (DOGC: 25/11/91) 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 
 
 

Seguretat estructural 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  
CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

 
 

Seguretat en cas d’incendi 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10). 



 
(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres comencin 

dins del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el seu defecte, 
en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot aplicar: 
CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi  

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis. 
Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10. 
Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008 

 
 
 

Seguretat d’utilització i accessibilitat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 
SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10). 

 
(*) En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres 

comencin dintre del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, 
en el seu defecte, en el termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada 
llicència, es pot aplicar: 

 CTE DB Part I Exigències bàsiques de Seguretat d’Utilització, SU  

CTE DB SU Document Bàsic Seguretat d’Utilització  

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 
SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  
SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 
SU-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).  

 
 
 

Salubritat 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 
HS 3 Qualitat de l’aire interior 
HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 
 

Protecció enfront del soroll 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR  
CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 
Ley del ruido                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 
Llei de protecció contra la contaminació acústica 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 
 

Estalvi d’energia 
 

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE 
CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia 

HE-1 Limitació de la demanda energètica 
HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària 
HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 
(BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
 

 

 



NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 
 

Sistemes estructurals 
 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges  

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
 
 

Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de 
l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i 
d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a partir del 12.09.10). 
 

(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 12.09.10 i sempre que les obres comencin dintre 
del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, segons la seva normativa reguladora i, en el seu defecte, en el 
termini de nou mesos, comptats des de la data d’atorgament de l’esmentada llicència, es pot aplicar: 
CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SU Seguretat d’Utilització, SU 1 i SU 2  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). 

 

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91    
D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
 
 

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 
 

Instal·lacions d’ascensors 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 95/16/CE, sobre 
ascensores  

RD 1314/97 (BOE: 30/9/97) (BOE 28/07/98) 

Reglamento de aparatos elevadores 

O 30/6/66 (BOE: 26/7/66)correcció d’errades (BOE: 20/9/66)modificacions (BOE: 28/11/73; 12/11/75; 10/8/76; 13/3/81; 
21/4/81; 25/11/81) 

Reglamento de aparatos de elevación y su manutención. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 2291/85 (BOE: 11/12/85)regulació de l’aplicació (DOGC: 19/1/87)modificacions (DOGC: 7/2/90). Derogat pel RD  
1314/1997, excepte els articles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 i 23. 

ITC-MIE-AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria referida a ascensores electromecánicos. 

O. 23/09/87 (BOE: 6/10/87, 12/05/88, 21/10/88, 17/09/91, 12/10/91). Derogada pel  RD 1314/1997 llevat dels articles 
que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats. 

Prescripciones Técnicas no previstas a la ITC-MIE-AEM-1 y aprobación de prescripciones técnicas              
derogada pel RD 1314/1997 llevat dels articles que remeten als articles vigents del reglament anteriorment esmentats 

Resolució 27/04/92 (BOE: 15/05/92) 

Condiciones técnicas mínimas exigibles a los ascensores y normas para realizar las inspecciones periódicas 

O. 31/03/81 (BOE: 20/04/81) 

Se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas 

Resolución 3/4/97 (BOE: 23/4/97) correcció d’errors (BOE: 23/5/97) 

Se autoriza la instalación de ascensores con máquinas en foso 

Resolución 10/09/98 (BOE: 25/9/98) 

Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes 

RD 57/2005 (BOE: 4/2/2005) 

Normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines 

RD 1644/08 de 10 d’octubre (BOE 11.10.08) 

Aplicació del RD 1314/1997, de disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 
95/16/CE, sobre ascensors 

O 31/06/99  (DOGC: 11/06/99), correcció d’errades (DOGC: 05/08/99) 

Aplicació per entitats d’inspecció i control de condicions tècniques de seguretat i inspecció periòdica 

Resolució 22/06/87 (DOGC 20/07/87) 

Condicions tècniques de seguretat als ascensors 

O. 9/4/84 (DOGC: 30/5/84)ampliació de terminis del DOGC: 4/2/87 i 7/2/90) 

Aclariments de diferents articles del “Reglamento de aparatos elevadores” 

O 23/12/81 (DOGC: 03/02/82) 

Plataformes elevadores verticals per a ús de persones amb mobilitat reduïda. 

Instrucció 6/2006  

 



Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’aigua 
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària  
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Criterios sanitarios del agua de consumo humano  
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis 
destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o 
gestionats per la Generalitat de Catalunya) 

D 202/98 (DOGC: 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 
 

Instal·lacions tèrmiques 
CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE) 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de combustibles 

Gas natural i GLP 
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias. 

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos 

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para uso 
propio 
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos 

RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)  
Reglamento general del servicio público de gases combustibles 

D 2913/1973 (BOE: 21/11/73) modificació (BOE: 21/5/75; 20/2/84), derogat en tot allò que contradiguin o 
s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus 
instrucciones técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos e instrucciones  

O 18/11/74 (BOE: 6/12/74) modificació (BOE: 8/11/83; 23/7/84), derogat en tot allò que contradiguin o s’oposin al 
que es disposa al “Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones 
técnicas complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

Gas-oil 
Instrucción Técnica Complementaria MI-IP-03 "Instalaciones Petrolíferas para uso propio" 

RD 1523/1999 (BOE: 22/10/1999) 
 



 

Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa 
elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç  
Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 
Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió  

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja 
existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de 
les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB SU-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 
 

Instal·lacions de telecomunicacions 

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 
6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios 
de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de 
telecomunicaciones                     

RD 401/2003 (BOE: 14/06/2003) 

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes 
de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de 
la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 
401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su 
adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las 
infraestructuras comunes de telecomunicación en el interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de 
telecomunicacions per cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels 
senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de 
satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 
 
 

Instal·lacions de protecció contra incendis 
RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios  
RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O. 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 
11.03.10). 

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 
 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SU-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 



 

Certificació energètica dels edificis 
Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción  

Real Decreto 47/2007 (BOE 31/1/2007) 
 
 
 

Control de qualitat 
 

Marc general 
Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es 
modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 
11.03.10; en vigor des del 12.03.10 i d’aplicació obligatòria per a projectes que sol·licitin llicència municipal d’obres a 
partir del 12.09.10). 
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 
12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 
Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/1980 (BOE: 8/8/80). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. ??? 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements 
resistents components de sistemes 

D 71/1995 (DOGC: 24/3/95) desplegament (O. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95). Sempre que no hagin de disposar de 
marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. ???? 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització 
administrativa relativa als sostres i elements resistents 

O 18/3/1997 (DOGC: 18/4/97) ?????? 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 

 
 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 

Residuos 

Ley 6/1993, de 15 juliol , modificada per la Ley 15/2003, de 13 de juny i per la Ley 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002, de 8 febrer 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D. 89/2010, 26 juliol, (DOGC:06/07/2010), (en vigor des del 6 d’agost de 2010 per a sol·licitud de llicència d’obres. Deroga 
els Decrets D 201/1994 i D. 161/2001) 
 

(*)   En projectes que hagin sol·licitat la llicència municipal d’obres abans del 06.08.10 i sempre que les obres comencin 
dintre del termini màxim d’eficàcia de l’esmentada llicència, es pot aplicar: 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny  

 

Seguretat i salut en les obres de construcció 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

RD 1627/1997, 24 d’octubre (BOE: 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE. Modificació per RD 337/2010. 

Ley de prevención de riesgos laborales  

Ley 31/1995, de 8 de novembre (BOE:10/11/95)  

Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 

Ley 54/2003, de 12 de diciembre (BOE:13/12/03)  

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 
en materias de trabajos temporales en altura 

RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/04) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 

RD 485/1997, de 14 d’abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97) En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/97 l’esmenta en 
quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el trabajo”. (O. 
09/03/1971) 

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

Ley 32/2006 (BOE: 19/10/06) 

Desarrollo de la Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 

RD 1109/2007. Modificació per RD 337/2010. 
 
 

Reglament de policia sanitària mortuòria 

Decret 297/1997, 25 de novembre, per el que s’aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.                       
  

 



1.1 Pa Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua
amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no mes lluny de 5 km).

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
25 25,000general

25,000 25,000

Total PA  ......: 25,000

1.2 Pa Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de 2 i fins a 5 km.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 1,000general

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 1 ENDERROC
Nº Ut Descripció Amidament
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2.1 M3 Excavació i càrrega dels 20cm primers de terra vegetal, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i
formació de piles per a posterior transport a abocador autoritzat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 974,80 974,800general

974,800 974,800

Total M3  ......: 974,800

2.2 M3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics, transport fins al lloc d'aplec i formació de
piles per a la seva conservació.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 2.439,30 2.439,300general

2.439,300 2.439,300

Total M3  ......: 2.439,300

2.3 M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions, de fins a 70 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb terres
seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 119,00 119,000instal.lacions

119,000 119,000

Total M3  ......: 119,000

2.4 M3 Terraplenada i piconatge per a anivellament general, fins a cotes marcades en projecte, amb material adequat de la pròpia excavació,
en tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95 % del PM.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 1.886,60 1.886,600general

1.886,600 1.886,600

Total M3  ......: 1.886,600

2.5 M3 Terraplenada i piconatge per a trasdossat de murs de formigó i gabions, amb material adequat de la pròpia excavació i/o aportat, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 100 % del PN.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 1.504,90 1.504,900trasdós murs
1 246,00 246,000trasdós gabions

1.750,900 1.750,900

Total M3  ......: 1.750,900

2.6 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un
recorregut de 2 i fins a 5 km.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 974,80 974,800Partida 2.01
1 292,45 292,45030% esponjament

1.267,250 1.267,250

Total M3  ......: 1.267,250

2.7 M3 Subministrament de terra adequada d'aportació.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 3.637,50 3.637,500P2.04+P2.05
1 -2.439,30 -2.439,300P2.02
1 -119,00 -119,000P2.03

1.079,200 1.079,200

Total M3  ......: 1.079,200

PRESSUPOST PARCIAL Nº 2 MOVIMENT DE TERRES
Nº Ut Descripció Amidament
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3.1 Un Estructura de gabions, amb peces d'2x1x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 4 mm, i 7x7 cm de pas de
malla, reblert amb formigó reciclat d'aportació col·locada amb mitjans mecànics.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
208 208,000general

208,000 208,000

Total UN  ......: 208,000

3.2 Un Estructura de gabions, amb peces d'2x1x0.50 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 4 mm, i 7x7 cm de pas de
malla, reblert amb formigó reciclat d'aportació col·locada amb mitjans mecànics.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
104 104,000general

104,000 104,000

Total UN  ......: 104,000

3.3 Un Estructura de gabions, amb peces d'1x1x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 4 mm, i 7x7 cm de pas de
malla, reblert amb formigó reciclat d'aportació col·locada amb mitjans mecànics.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
62 62,000general

62,000 62,000

Total UN  ......: 62,000

3.4 Un Estructura de gabions, amb peces d'0.50x1x1 m de tela metàl·lica de filferro d'acer galvanitzat de diàmetre 4 mm, i 7x7 cm de pas de
malla, reblert amb formigó reciclat d'aportació col·locada amb mitjans mecànics.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
62 62,000general

62,000 62,000

Total UN  ......: 62,000

3.5 Pa Càrrega, transport  i col.locació de gabions a obra, perfectament aplomats.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000general
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 3 MURS DE GABIONS
Nº Ut Descripció Amidament

P10_06-1 Pàgina 3



4.1 Ml Tub de PVC de 80 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 25,00 25,000general

25,000 25,000

Total ML  ......: 25,000

4.2 Ml Tub de PVC de 250 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 270,15 270,150general

270,150 270,150

Total ML  ......: 270,150

4.3 Ml Tub de PVC de 350 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 261,15 261,150general

261,150 261,150

Total ML  ......: 261,150

4.4 Ml Tub de PVC de 500 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment, autoportant, unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 22,80 22,800general

22,800 22,800

Total ML  ......: 22,800

4.5 Un Formació de pou interceptor i reixa superior, per a recollida d'aigua de pluja, per fectament instal.lat i conectat a la xarxa general.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

29 29,000general
29,000 29,000

Total UN  ......: 29,000

4.6 Pa Connexió a la xarxa de clavagueram existent, de les aigües netes provinents de l'interior de cementiri, inclou trencada de paviment del
carrer, reomplert de formigó de RC 150 Kg/cm2 i reposició del paviment d'igual qualitat i característiques al existent.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 1,000general

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 4 XARXA DE SANEJAMENT
Nº Ut Descripció Amidament

P10_06-1 Pàgina 4



5.1 Pa Control de qualitat del formigó segons plà de control.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

5.2 M3 Formigó per a capa de neteja i anivellat i pous de la base de fonamentació i de gabions, HL/150/B/20, de resistència característica 15
N/mm2, consistència plàstica i diàmetre màxim de l'àrid de 20mm. AMIDAMENT: Volum d'excavació teòrica segons projecte + 10%.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 27,00 27,000gabions
1 46,05 46,050nínxols
1 7,30 7,30010% sense encofrat

80,350 80,350

Total M3  ......: 80,350

5.3 M3 Formigó per a llosa de fonamentació de nínxols, HA-25/B/20/IIIa, de resistència característica 25 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima de l'àrid de 20 mm, abocat des de camió, vibrat mecànic i posterior curat. AMIDAMENT: Volum teòric segons
projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
31 3,30 4,50 0,25 115,088nínxols

115,088 115,088

Total M3  ......: 115,088

5.4 Kg Acer UNE-EN 10080 B-500-s, en barres corrugades de límit elàstic 500 N/mm2, col.locades per l'armadura de les lloses de
fonamentació de nínxols, segons projecte. AMIDAMENT: Pes teòric més 5% de retalls.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
31 516,65 16.016,150nínxols

1 800,80 800,8005% retalls
16.816,950 16.816,950

Total KG  ......: 16.816,950

5.5 M2 Encofrat recuperable de fusta en llosa de fonamentació de nínxols, incloent tots els elements auxiliars necessaris. 
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

31 3,90 120,900nínxols
120,900 120,900

Total M2  ......: 120,900

PRESSUPOST PARCIAL Nº 5 FONAMENTACIÓ
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6.1 Pa Control qualitat formigó segons plà de control.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

6.2 M3 Formigó per a murs de contenció de nínxols, HA-25/B/20/IIIa, de resistència característica 25 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima de l'àrid de 20 mm, abocat des de camió, vibrat mecànic i posterior curat. AMIDAMENT: Volum teòric segons projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
31 11,15 0,20 1,65 114,065nínxols

114,065 114,065

Total M3  ......: 114,065

6.3 Kg Acer UNE-EN 10080 B-500-s, en barres corrugades de límit elàstic 500 N/mm2, col.locades per l'armadura dels murs de contenció de
nínxols, segons projecte. AMIDAMENT: Pes teòric més 5% de retalls.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
31 579,60 17.967,600nínxols

1 898,40 898,4005% retalls
18.866,000 18.866,000

Total KG  ......: 18.866,000

6.4 M2 Encofrat recuperable de fusta en murs de contenció de nínxols, incloent tots els elements auxiliars necessaris. 
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

31 22,30 1,65 1.140,645nínxols
1.140,645 1.140,645

Total M2  ......: 1.140,645

PRESSUPOST PARCIAL Nº 6 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
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7.1 Pa Control qualitat de terres, vorades i pavimentacions.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 7 CONTROL DE QUALITAT
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8.1 Pa Proteccions col.lectives, individuals, tancaments d'obra, senyalització provisional, instal.lació elèctrica, escomeses, equipaments per
al personal d'obra, extinsió d'incendis i medicina preventiva.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 1,000

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

Lloret de Mar, Juny 2011
Els arquitectes:

Valentí Orpí i Ruscalleda / Joaquim Planiol i Ribera
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1.1 M2 Enderroc de part de mur existent, per a comunicació amb cementiri existent, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 3,00 3,25 9,750general
9,750 9,750

Total M2  ......: 9,750

1.2 Pa Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de 2 i fins a 5 km.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000general
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000
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2.1 M3 Excavació de rases, pous i/o per a lloses de fonamentació, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 11,35 11,350soleres nínxols
1 7,20 7,200lloses columbaris
1 11,05 11,050fonam. a.mirador
1 1,95 1,950sabates rampa
1 10,16 10,160sabata mur rampa
1 15,75 15,750sabata mur tècnic
1 13,40 13,400vorada de formigó

70,860 70,860

Total M3  ......: 70,860

2.2 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de 2 i fins a 5 km.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 70,85 70,850Partida 2.01
1 21,25 21,25030% esponjament

92,100 92,100

Total M3  ......: 92,100
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3.1 Pa Control de qualitat del formigó segons plà de control.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

3.2 M3 Formigó per a capa de neteja i anivellat i pous de la base de fonamentació, HL/150/B/20, de resistència característica 15 N/mm2, consistència plàstica i diàmetre màxim de l'àrid de 20mm.
AMIDAMENT: Volum d'excavació teòrica segons projecte + 10%.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,40 2,400columbaris
2,20 2,200a.mirador
0,40 0,400rampa m.
2,05 2,050mur rampa
3,95 3,950mur arrebossat
1,10 1,10010% sense encofrat

12,100 12,100

Total M3  ......: 12,100

3.3 M3 Formigó per a llosa de fonamentació de columbaris, HA-25/B/20/IIIa, de resistència característica 25 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima de l'àrid de 20 mm, abocat des de camió, vibrat
mecànic i posterior curat. AMIDAMENT: Volum d'excavació teòrica segons projecte + 10%.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
6 2,00 2,00 0,20 4,800columbaris
1 0,50 0,50010% sense encofrat

5,300 5,300

Total M3  ......: 5,300

3.4 Kg Acer UNE-EN 10080 B-500-s, en barres corrugades de límit elàstic 500 N/mm2, col.locades per l'armadura de les lloses de fonamentació de columbaris, segons projecte. AMIDAMENT: Pes teòric
més 5% de retalls.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
6 52,00 312,000columbaris
1 15,60 15,6005% de retalls

327,600 327,600

Total KG  ......: 327,600

3.5 M3 Formigó per a sabates de fonamentació de l'accés-mirador, HA-25/B/20/IIIa, de resistència característica 25 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima de l'àrid de 20 mm, abocat des de
camió, vibrat mecànic i posterior curat. AMIDAMENT: Volum teòric segons projecte. 

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 8,85 8,850a.mirador
1 0,90 0,90010% s.encofrat

9,750 9,750

Total M3  ......: 9,750

3.6 Kg Acer UNE-EN 10080 B-500-s, en barres corrugades de límit elàstic 500 N/mm2, col.locades per l'armadura de la sabata de fonamentació de l'accés-mirador, segons projecte. AMIDAMENT: Pes teòric
més 5% de retalls.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 221,25 221,250a.mirador
1 11,05 11,0505% retalls

232,300 232,300

Total KG  ......: 232,300

3.7 M3 Formigó per a sabates de fonamentació de la rampa, HA-25/B/20/IIIa, de resistència característica 25 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima de l'àrid de 20 mm, abocat des de camió, vibrat
mecànic i posterior curat. AMIDAMENT: Volum teòric segons projecte. 

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 1,98 1,980rampa

1,980 1,980

Total M3  ......: 1,980

3.8 Kg Acer UNE-EN 10080 B-500-s, en barres corrugades de límit elàstic 500 N/mm2, col.locades per l'armadura de les sabates de fonamentació de la rampa, segons projecte. AMIDAMENT: Pes teòric més
5% de retalls.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

PRESSUPOST PARCIAL Nº 3 FONAMENTACIÓ
Nº Ut Descripció Amidament

P10_06-2 Pàgina 3



1 42,54 42,540rampa
1 2,15 2,1505% retalls

44,690 44,690

Total KG  ......: 44,690

3.9 M2 Encofrat recuperable de fusta en sabates de fonamentació de la rampa, incloent tots els elements auxiliars necessaris. 
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 9,18 9,180rampa
9,180 9,180

Total M2  ......: 9,180

3.10 M3 Formigó per a sabata de fonamentació de mur rampa, HA-25/B/20/IIIa, de resistència característica 25 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima de l'àrid de 20 mm, abocat des de camió,
vibrat mecànic i posterior curat. AMIDAMENT: Volum d'excavació teòrica segons projecte + 10%.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 8,15 8,150mur rampa
1 0,85 0,85010% sense encofrat

9,000 9,000

Total M3  ......: 9,000

3.11 Kg Acer UNE-EN 10080 B-500-s, en barres corrugades de límit elàstic 500 N/mm2, col.locades per l'armadura de la sabata de fonamentació del mur de la rampa, segons projecte. AMIDAMENT: Pes
teòric més 5% de retalls.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 203,75 203,750mur rampa
1 10,20 10,2005% retalls

213,950 213,950

Total KG  ......: 213,950

3.12 M3 Formigó per a sabata de fonamentació de mur arrebossat, HA-25/B/20/IIIa, de resistència característica 25 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima de l'àrid de 20 mm, abocat des de camió,
vibrat mecànic i posterior curat. AMIDAMENT: Volum d'excavació teòrica segons projecte + 10%.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 78,80 0,50 0,30 11,820mur arrebossat
1 1,20 1,20010% sense encofrat

13,020 13,020

Total M3  ......: 13,020

3.13 Kg Acer UNE-EN 10080 B-500-s, en barres corrugades de límit elàstic 500 N/mm2, col.locades per l'armadura de la sabata de fonamentació del mur arrebossat, segons projecte. AMIDAMENT: Pes teòric
més 5% de retalls.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 296,25 296,250mur arrebossat
1 14,80 14,8005% retalls

311,050 311,050

Total KG  ......: 311,050
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4.1 Pa Control qualitat formigó segons plà de control.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

4.2 M3 Formigó per a llosa en formació de sostre en nínxols, HA-25/B/20/IIIa, de resistència característica 25 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima de l'àrid de 20 mm, abocat des de camió,
vibrat mecànic i posterior curat. AMIDAMENT: Volum teòric segons projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
9 8,55 76,950nínxols

76,950 76,950

Total M3  ......: 76,950

4.3 Kg Acer UNE-EN 10080 B-500-s, en barres corrugades de límit elàstic 500 N/mm2, col.locades per l'armadura de llosa en sostre de nínxols, segons projecte. AMIDAMENT: Pes teòric més 5% de retalls.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 666,70 6.000,300nínxols
1 300,00 300,0005% retalls

6.300,300 6.300,300

Total KG  ......: 6.300,300

4.4 M2 Encofrat recuperable de fusta per a formació de llosa en sostre de nínxols, incloent tots els elements auxiliars necessaris.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 36,10 324,900nínxols
324,900 324,900

Total M2  ......: 324,900

4.5 M3 Formigó per a llosa en formació de rampa per a minusvàlids, HA-25/B/20/IIIa, de resistència característica 25 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima de l'àrid de 20 mm, abocat des de
camió, vibrat mecànic i posterior curat. AMIDAMENT: Volum teòric segons projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 52,00 1,80 0,20 18,720rampa

18,720 18,720

Total M3  ......: 18,720

4.6 Kg Acer UNE-EN 10080 B-500-s, en barres corrugades de límit elàstic 500 N/mm2, col.locades per l'armadura de llosa en rampa minusvàlids, segons projecte. AMIDAMENT: Pes teòric més 5% de retalls.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 2.272,40 2.272,400rampa
1 113,65 113,6505% retalls

2.386,050 2.386,050

Total KG  ......: 2.386,050

4.7 M2 Encofrat recuperable de fusta per a formació de llosa en rampa minusvàlids, incloent tots els elements auxiliars necessaris.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 52,00 2,00 104,000rampa
104,000 104,000

Total M2  ......: 104,000

4.8 M3 Forjat unidireccional sostre accés mirador, cantell 30=25+5 cm; formigó HA-25/P/20/IIIa fabricat en central i abocat amb cubilot, volum 0,102 m3/m2; acer UNE-EN 10080 B 500 s, quantia 7,5 Kg/m2;
bigueta pretensada; revoltó de formigó. 60x20x25 cm i malla electrosoldada ME 20x20, diàmetre 6 mm, acer B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresió.sobre paret de càrrega de suport de
maó ceràmic perforat ("gero"). S'exigirà plànol i fitxa d'autorització d'ús del fabricant.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 36,95 36,950a.mirador

36,950 36,950

Total M3  ......: 36,950

4.9 M2 Encofrat recuperable de fusta per a formació de lloses en sostres accés-mirador, incloent tots els elements auxiliars necessaris.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 42,30 42,300a.mirador
42,300 42,300
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Total M2  ......: 42,300

4.10 M3 Formigó per a formació de llosa d'escala en accés-mirador, HA-25/B/20/IIIa, de resistència característica 25 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima de l'àrid de 20 mm, abocat des de
camió, vibrat mecànic i posterior curat. AMIDAMENT: Volum teòric segons projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 1,65 1,650a.mirador

1,650 1,650

Total M3  ......: 1,650

4.11 Kg Acer UNE-EN 10080 B-500-s, en barres corrugades de límit elàstic 500 N/mm2, col.locades per l'armadura de llosa d'escala en l'accés-mirador, segons projecte. AMIDAMENT: Pes teòric més 5% de
retalls.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 128,30 128,300a.mirador
1 6,40 6,4005% retalls

134,700 134,700

Total KG  ......: 134,700

4.12 M2 Encofrat recuperable de fusta per a formació de llosa d'escala en accés-mirador, incloent tots els elements auxiliars necessaris.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 10,60 10,600a.mirador
10,600 10,600

Total M2  ......: 10,600
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5.1 Kg Acer B-500-s, en perfil metàl.lic rodó, diàmetre 155x5 mm, de límit elàstic 500 N/mm2, en formació de pilars metàl.lics en estructura de rampa per a minusvàlids, segons projecte.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 217,80 217,800rampa
217,800 217,800

Total KG  ......: 217,800

5.2 Kg Acer B-500-s, en perfil metàl.lic UPN 80 mm, de límit elàstic 500 N/mm2, en formació de creuetes metàl.liques, en estructura de rampa per a minusvàlids, segons projecte.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 215,40 215,400rampa
215,400 215,400

Total KG  ......: 215,400

5.3 Un Suministre i col.locació de plaques d'ancoratge metàl.liques, per a pilars de rampa per a minusvàlids, mides 230x230 mm i 11 mm de gruix, inclòs perns. Segons plànols. 
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6 6,000rampa
6,000 6,000

Total UN  ......: 6,000

5.4 Un Suministre i col.locació de plaques d'ancoratge metàl.liques, per a columbaris, mides 200x200 mm i 11 mm de gruix, inclòs perns. Segons plànols. 
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6 6,000columbaris
6,000 6,000

Total UN  ......: 6,000

5.5 Un Suministre i col.locació d'espera per a pilar metàl.lic central columbaris. Segons plànols. 
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6 6,000columbaris
6,000 6,000

Total UN  ......: 6,000
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6.1 M2 Paviment de 15 cm de formigó i 10 cm. de graves, per a formació de soleres per a paviment exterior en nínxols.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 1,00 5,05 45,450nínxols
45,450 45,450

Total M2  ......: 45,450

6.2 M2 Tabicó de 10cm de gruix, de supermaó foradat de 50x20x10 R150, per revestir, col.locat amb morter M-40/B, per a formació de paret posterior en nínxols.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 5,10 2,70 123,930nínxols
123,930 123,930

Total M2  ......: 123,930

6.3 Un Suministrament dels elements necessaris per a aconseguir la solució higiènica en nínxols.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 23,00 207,000nínxols
207,000 207,000

Total UN  ......: 207,000

6.4 Un Suministrament i col.locació de shunt amb filtre de carbó activat, per a nínxols.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 9,000nínxols
9,000 9,000

Total UN  ......: 9,000

6.5 Ml Suministrament i col.locació de tub de diàmetre 40mm de PVC, per a l'evaquació de líquits en nínxols.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 10,00 90,000nínxols
90,000 90,000

Total ML  ......: 90,000

6.6 M2 Suministrament i col.locació de tela asfàltica en el segons nivell, per a protegir d'humitats en nínxols.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 6,00 54,000nínxols
54,000 54,000

Total M2  ......: 54,000

6.7 Ml Formació de mur per revestir, de 50cm d'alçada i 50cm d'amplada, composat per dos fulls en vertical de paredó de 15cm de gruix, supermahó en horitzontal de 5cm de gruix i cambra en interior per
a pas d'intal.lacions.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 78,80 78,800general

78,800 78,800

Total ML  ......: 78,800

6.8 Un Formació de papereres en mur de 50x50cm,inclòs marcs, tapes i mecanismes per a l'extracció de bosses.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

5 5,000general
5,000 5,000

Total UN  ......: 5,000

6.9 Ml Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 148,95 148,950general

148,950 148,950

Total ML  ......: 148,950

6.10 M2 Paviment de 15 cm de formigó i 10 cm. de graves, per a formació de soleres per a paviment exterior en accés-mirador.
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Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 135,75 135,750a.mirador

135,750 135,750

Total M2  ......: 135,750

6.11 M2 Paredó per destribucions interiors de 15cm de gruix, de maó foradat de totxana de 29x14x9 R150, per revestir, col.locat amb morter M-40/B. per a zona d'accés-mirador
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 97,00 97,000a.mirador
97,000 97,000

Total M2  ......: 97,000

6.12 M2 Tabicó per destribucions de 7cm de gruix, de supermaó foradat de 50x20x7 R150, per revestir, col.locat amb morter M-40/B. per a formació de parets en zona d'accés-mirador.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 10,25 10,250a.mirador
10,250 10,250

Total M2  ......: 10,250

6.13 M2 Formació de coberta plana transitable, plaques d'aïllament tèrmic de 4cm de gruix, formigó de pendents i impermeabilització amb dues capes de tela asfàltica.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 36,95 36,950a.mirador
36,950 36,950

Total M2  ......: 36,950

6.14 M2 Rajola per aplacar els cantos dels forjats, col.locat amb morter M-40/B. per a zona d'accés-mirador.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 15,55 0,30 4,665a.mirador
4,665 4,665

Total M2  ......: 4,665

6.15 M2 Paredó de façana, de maó foradat de totxana de 29x14x9 R150, per arrebossar o per aplacar, col.locat amb morter M-40/B, per a formació de baranes en zona d'accés-mirador.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 14,40 1,10 15,840a.mirador
15,840 15,840

Total M2  ......: 15,840

6.16 Ml Mimbell amb rajola vermella 14x28 cm., en zona accés-mirador.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 21,70 21,700a.mirador
21,700 21,700

Total ML  ......: 21,700

6.17 Ml Esgraonat amb totxanes, per a formació d'esgraons en escala de 30 cm d'amplada, en zona d'accés-mirador.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 15,60 15,600a.mirador
15,600 15,600

Total ML  ......: 15,600

6.18 Un Formació de base per a columbaris, amb parets laterals de mahó i interior reomplenat amb formigó HA-25/B/20/IIIa, de resistència característica 25 N/mm2, mides aproximades 95x95x28 cm, sobre
llosa de fonamentació, segons plànols.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
6 6,000columbaris

6,000 6,000

Total UN  ......: 6,000

6.19 M2 Paredó per a formació de paret lateral en rampa minúsvàlids, de 15cm de gruix, de maó foradat de totxana de 29x14x9 R150, per revestir, col.locat amb morter M-40/B.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 117,30 117,300rampa
117,300 117,300
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Total M2  ......: 117,300

6.20 Pa Ajudes del ram de paleta a la col.locació de les fusteries, a la instal.lació de l'electricitat, fontaneria, sanitaris...i a tot alló per a lo que se´l pugui requerir.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000general
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000
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7.1 Un Suministrament i col.locació de peces prefabricades de formigó tipus "L", en formació de nínxols, realitzades amb formigó HA-25/B/20/IIa, amb malla electrosoldada d'acer corrugat B-500-S de
30x60 cm de 8mm de diàmetre, portant incorporat, a la seva part posterior, un filtre de carbó activat de 3.5cm de gruix per a la depuració i trasllat de gassos provinents de la descomposició
cadavèrica, a la cambra d'aire, per al seu trectament. Les cantonades perimetrals del prefabricat estan preparades per als seus encaixos. Les peces es col.locaran amb morter de ciment el.laborat a
l'obra amb formigonera de 165L.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
9 23,00 207,000nínxols

207,000 207,000

Total UN  ......: 207,000

7.2 Un Suministrament i col.locació de peces prefabricades de formigó tipus "I", en formació de nínxols, en divisió últims dos nínxols de cada planta,. Té la mateixa longitut i alçada que els prefabricats
tipus "L", i està fabricat amb formigó HA-25/B/20/IIa, amb malla electrosoldada d'acer corrugat B-500-S de 30x60 cm de 8mm de diàmetre. A la seva part posterior porta un encaix preparat per rebre
les dues peces "L" dels seus laterals.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
9 5,00 45,000nínxols

45,000 45,000

Total UN  ......: 45,000

7.3 Un Suministrament i col.locació de peces prefabricades de formigó tipus "TAPA" de 6cm, en formació de nínxols, realitzades amb formigó HA-25/B/20/IIa, amb malla electrosoldada d'acer corrugat
B-500-S de 30x30 cm de 8mm de diàmetre. A la seva part posterior, hi ha longitudinalment, un trencaaigües per al trasllat dels líquits resultants de la descomposició cadavèrica a la cambra d'aire,
per al seu trectament. Es col.locarà a eixos del prefabricat tipus "L" i com a cobertura d'aquests.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
9 23,00 207,000nínxols

207,000 207,000

Total UN  ......: 207,000

7.4 Un Suministrament i col.locació d'element prefabricat de formigó HA/25/B/20/IIa tipus "TAPA DE TENCAMENT", al tencament frontal final d'unitat de nínxol, realitzada amb morter de ciment, i de 2cm de
gruix. Porta una malla electrosoldada de quadícula 7x7 de filferro galvanitzat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
9 23,00 207,000nínxols

207,000 207,000

Total UN  ......: 207,000

7.5 M2 Abocat de morter de ciment, amb cubilot, en formació de sòls de nínxols, sobre element prefabricat tipus "TAPA", en absorció de líquits resultants de descomposició cadavèrica, en trasllat per
percolació i mitjançant trencaaigües de la "TAPA", a la cambra d'aire. Aquesta xapa de morter també ens servirà per a la regularització dels prefabricats i per a facilitar el seu suport en els següents
pisos.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
9 69,00 621,000nínxols

621,000 621,000

Total M2  ......: 621,000

7.6 Un Suministre i col.locació de cubs prefabricats de formigó, per a formació de columbaris, amb mides interiors 40x40cm i 4cm de gruix, i mides exteriors de 48x48x44cm.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6 16,00 96,000columbaris
96,000 96,000

Total UN  ......: 96,000

7.7 Un Suministrament i col.locació de pretapes de formigó allaugerit, en formació de columbaris, de mides 40x40x3cm.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6 16,00 96,000columbaris
96,000 96,000

Total UN  ......: 96,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 7 PREFABRICATS FORMIGÓ
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8.1 Un Envolvent per a nínxols, amb panell Stud-Frame de tencament en GRC. Placa en GRC de 1-1.5cm. i bastidor en acer galvanitzat amb conectors d'inoxidable, gruix total del conjunt 12cm. Totes les
característiques tècniques generals seran segons el dossier tècnic del sistema. Acabats amb textura llisa i color blanc. Cada panells quedarà ancorat segons detalls constructius del projecte. El
segellat entre panells es realitzarà amb cordó d'escuma de polietilé com a fons de junta i masilla adhesiva monocomponent amb base de poliuretà com a segellat exterior. En tots els casos es
treballarà amb elements normalitzats i certificats de fabricant. El material es fabrica amb additius sense clorurs i amb desemmotllants i decapants de línia ecològica.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
9 9,000nínxols

9,000 9,000

Total UN  ......: 9,000

8.2 Un Envolvent per a columbaris, amb panell Stud-Frame de tencament en GRC. Placa en GRC de 1-1.5cm. i bastidor en acer galvanitzat amb conectors d'inoxidable, gruix total del conjunt 12cm. Totes
les característiques tècniques generals seran segons el dossier tècnic del sistema. Acabats amb textura llisa i color blanc. Cada panells quedarà ancorat segons detalls constructius del projecte. El
segellat entre panells es realitzarà amb cordó d'escuma de polietilé com a fons de junta i masilla adhesiva monocomponent amb base de poliuretà com a segellat exterior. En tots els casos es
treballarà amb elements normalitzats i certificats de fabricant. El material es fabrica amb additius sense clorurs i amb desemmotllants i decapants de línia ecològica.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
6 6,000columbaris

6,000 6,000

Total UN  ......: 6,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 8 GRC
Nº Ut Descripció Amidament
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9.1 M2 Formació de paviment de sauló endurit amb sistema "Consolid+Solidry", per a generació de camins dins del cementiri.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 437,05 437,050general
437,050 437,050

Total M2  ......: 437,050

9.2 M2 Suministre i formació de paviment de marbre amb tractament antilliscant per paviment de nínxols, forma quadrangular, tipus, mides i color a escollir, de 30x30 mínim, col.locat a truc de maceta amb
morter M-40/B, beurada de ciment per rejuntat posterior. 80 e/m2.PVP

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
9 1,80 5,05 81,810nínxols

81,810 81,810

Total M2  ......: 81,810

9.3 M2 Suministre i col.locació de tapes de marbre per a nínxols, mides aproximades 100x80x2 cm.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 12,00 108,000nínxols
108,000 108,000

Total M2  ......: 108,000

9.4 Ml Suministre i col.locació de safates de marbre per a nínxols, de 36 cm d'amplada i encaix per a rebre tapa.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 15,30 137,700nínxols
137,700 137,700

Total ML  ......: 137,700

9.5 Ml Suministre i col.locació de sòcol en part superior, de marbre per a nínxols, en forma de "L", mides aproximades 17x19cm.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 5,10 45,900nínxols
45,900 45,900

Total ML  ......: 45,900

9.6 M2 Suministre i col.locació de tapes de marbre per a columbaris, mides aproximades 48x46x2 cm.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6 3,55 21,300columbaris
21,300 21,300

Total M2  ......: 21,300

9.7 Un Suministre i col.locació de safates de marbre per a columbaris, de mides aproximades 48x25cm i encaix per a rebre tapa.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6 5,00 4,00 120,000columbaris
120,000 120,000

Total UN  ......: 120,000

9.8 Un Suministre i col.locació de sòcol i llinda de marbre per a columbaris, en forma de "L", mides aproximades 48x15cm.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6 4,00 24,000columbaris
24,000 24,000

Total UN  ......: 24,000

9.9 M3 Suministre i formació de paviment de grava de color blanc, gruix de 15cm, per a formació de paviment en columbaris
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 2,80 2,800columbaris
2,800 2,800

Total M3  ......: 2,800

9.10 M2 Suministre i formació de paviment de gres compacte antilliscant per a terrasses en accés-mirador, forma quadrangular, tipus, mides i color a escollir, de 30x30 mínim, col.locat a truc de maceta
amb morter M-40/B, beurada de ciment gris per rejuntat posterior. 25 e/m2.PVP

PRESSUPOST PARCIAL Nº 9 PAVIMENTS I REVESTIMENTS
Nº Ut Descripció Amidament
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Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 129,10 129,100a.mirador

129,100 129,100

Total M2  ......: 129,100

9.11 M2 Suministre i formació de paviment de gres per a interior en accés-mirador, forma quadrangular, tipus, mides i color a escollir, de 30x30 mínim, col.locat a truc de maceta amb morter M-40/B,
beurada de ciment gris per rejuntat posterior. 18 e/m2.PVP

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 43,60 43,600a.mirador

43,600 43,600

Total M2  ......: 43,600

9.12 Ml Suministre i formació de remat coronament barana en accés-mirador, de gres, de 20cm d'amplada, color a escollir, col-locat amb morter adhesiu, inclòs rejuntat posterior.18 e/m2 PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 27,85 27,850a.mirador
27,850 27,850

Total ML  ......: 27,850

9.13 M2 Suministre i col.locació de revestiment per a façana d'accés mirador,de gres a escollir per direcció facultativa, forma quadrangular, tipus, mides i color a escollir, de 30x30 mínim, col.locat a truc de
maceta amb morter M-40/B i subjecció metàl.lica posterior, beurada de ciment gris per rejuntat posterior. 25 e/m2.PVP. AMIDAMENT:Buit per ple, descomptant al 50% els forats >4m2. 

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 65,80 65,800a.mirador

65,800 65,800

Total M2  ......: 65,800

9.14 M2 Suministre i formació de graons i replans de gres antilliscant per escala en accés-mirador, de 30cm d'amplada, tipus, mides i color a escollir, col.locat amb morter adhesiu, inclós rejuntat posterior.
25 e/m2.PVP

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 11,00 11,000a.mirador

11,000 11,000

Total M2  ......: 11,000

9.15 Ml Suministre i formació de sòcol de gres per a escala en accés-mirador, 7 cm d'alçada, tipus, mides i color a escollir, col.locat amb morter adhesiu, inclós rejuntat posterior. 25 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 11,50 11,500a.mirador
11,500 11,500

Total ML  ......: 11,500

9.16 Ml Suministre i formació de sòcol de gres per a exterior en accés-mirador, 7 cm d'alçada, tipus, mides i color a escollir, col.locat amb morter adhesiu, inclós rejuntat posterior. 25 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 10,30 10,300a.mirador
10,300 10,300

Total ML  ......: 10,300

9.17 Ml Suministre i formació de sòcol de gres per a interior en accés-mirador, 7 cm d'alçada, tipus, mides i color a escollir, col.locat amb morter adhesiu, inclós rejuntat posterior. 18 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 27,10 27,100a.mirador
27,100 27,100

Total ML  ......: 27,100

9.18 M2 Suministre i formació de paviment de gres compacte antilliscant per a rampa minusvàlids, forma quadrangular, tipus, mides i color a escollir, de 30x30 mínim, col.locat a truc de maceta amb morter
M-40/B, beurada de ciment gris per rejuntat posterior. 25 e/m2.PVP

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 93,60 93,600rampa

93,600 93,600

Total M2  ......: 93,600

PRESSUPOST PARCIAL Nº 9 PAVIMENTS I REVESTIMENTS
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9.19 Ml Suministre i formació de sòcol de gres per a rampa minusvàlids, 7 cm d'alçada, tipus, mides i color a escollir, col.locat amb morter adhesiu, inclós rejuntat posterior. 25 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 52,00 52,000rampa
52,000 52,000

Total ML  ......: 52,000

9.20 Ml Suministre i formació de remat coronament mur lateral rampa minusvàlids, de gres, de 20cm d'amplada, color a escollir, col-locat amb morter adhesiu, inclòs rejuntat posterior.18 e/m2 PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 52,00 52,000rampa
52,000 52,000

Total ML  ......: 52,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 9 PAVIMENTS I REVESTIMENTS
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10.1 M2 Arrebossat esquerdejat sobre paraments verticals en part posterior de nínxols, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 5,10 2,70 123,930nínxols
123,930 123,930

Total M2  ......: 123,930

10.2 M2 Arrebossat mastrejat sobre paraments verticals i horitzontals en mur exterior de 50x50cm, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, raspatllat, reglejat, per a posterior pintat. 
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 78,80 1,50 118,200general
118,200 118,200

Total M2  ......: 118,200

10.3 M2 Arrebossat mastrejat sobre paraments verticals en base inferior de columbaris, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, raspatllat, reglejat, per a posterior pintat. 
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 6,85 6,850columbaris
6,850 6,850

Total M2  ......: 6,850

10.4 M2 Arrebossat mastrejat sobre paraments verticals exteriors en accés-mirador, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, raspatllat, reglejat, per a posterior pintat. 
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 14,40 14,400a.mirador
14,400 14,400

Total M2  ......: 14,400

10.5 M2 Arrebossat mastrejat sobre paraments verticals interiors en accés-mirador, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, raspatllat, reglejat, per a posterior pintat. 
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 51,50 51,500a.mirador
51,500 51,500

Total M2  ......: 51,500

10.6 M2 Arrebossat mastrejat sobre paraments verticals exteriors en rampa minusvàlids, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, raspatllat, reglejat, per a posterior pintat. 
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 117,30 117,300rampa
117,300 117,300

Total M2  ......: 117,300

PRESSUPOST PARCIAL Nº 10 ARREBOSSATS
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11.1 Ml Suministre i formació de barana metàl.lica en límit de terrasses en accés-mirador, de 1,10 metres d'alçada, passamà superiors i inferior, pilars de perfil quadrat massís, barrots cada 12cm.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 3,10 3,100a.mirador
3,100 3,100

Total ML  ......: 3,100

11.2 Ml Suministre i formació de barana metàl.lica en escala de l'accés-mirador, de 1,10 metres d'alçada, passamà superiors i inferior, pilars de perfil quadrat massís, barrots cada 12cm.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 4,80 4,800a.mirador
4,800 4,800

Total ML  ......: 4,800

11.3 Ml Suministre i col.locació de planxa plegada de 4mm, en remat de cantell de forjat en zona d'accés mirador, en forma de "L", de mides aproximades 10x25cm, i formació de goteró.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 3,25 3,250a.mirador
3,250 3,250

Total ML  ......: 3,250

11.4 Un Suministre i col.locació de porta metàl.lica, en accés-mirador, formades per marc amb perfil buit rectangular i lames col.locades horitzontals, per a permetre la ventilació permanent, moviment
batent,  inclòs mecanismes i pany, mides aproximades, 1,80x0,90 metres.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 1,000a.mirador

1,000 1,000

Total UN  ......: 1,000

11.5 Ml Suministre i formació de barana metàl.lica en límit de rampa minusvàlids, de 1,10 metres d'alçada, passamà superiors i inferior, pilars de perfil quadrat massís, barrots cada 12cm.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 52,00 52,000rampa
52,000 52,000

Total ML  ......: 52,000

11.6 Ml Suministre i col.locació de planxa plegada de 4mm, en remat de cantell de forjat en rampa minusvàlids, en forma de "L", de mides aproximades 10x25cm, i formació de goteró.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 52,00 52,000rampa
52,000 52,000

Total ML  ......: 52,000

11.7 Ml Suministre i col.locació de planxa plegada de 6mm, en sòcul de base en columbaris, en forma de "L", de mides aproximades 15x15cm.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6 8,00 48,000columbaris
48,000 48,000

Total ML  ......: 48,000

11.8 Ml Suministre i col.locació de barana en escales exteriors de travesses de fusta, a partir de pilars i passamà superior de tub buit rodó de 30mm de diàmetre, perfectament subjectada.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 9,60 9,600general
9,600 9,600

Total ML  ......: 9,600

PRESSUPOST PARCIAL Nº 11 SERRALLERIA
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12.1 M2 Pintat de baranes metàl.liques exteriors, en terrasses d'accés-mirador, mitjançant una mà d'antioxidant i dues d'esmalt per exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2 3,10 1,10 6,820a.mirador
6,820 6,820

Total M2  ......: 6,820

12.2 M2 Pintat de baranes metàl.liques en escala d'accés-mirador, mitjançant una mà d'antioxidant i dues d'esmalt per exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2 4,80 1,10 10,560a.mirador
10,560 10,560

Total M2  ......: 10,560

12.3 Ml Pintat de planxa plegada metàl.lica en cantell de llosa d'accés-mirador, mitjançant una mà d'antioxidant i dues d'esmalt per exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 3,25 3,250a.mirador
3,250 3,250

Total ML  ......: 3,250

12.4 M2 Pintat de porta metàl.lica exterior batent, en accés-mirador, mitjançant una mà d'antioxidant i dues d'esmalt per exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2 0,90 1,80 3,240a.mirador
3,240 3,240

Total M2  ......: 3,240

12.5 M2 Pintat del conjunt de murs exteriors arrebossats en accés-mirador, al plàstic llis, dues capes, color a escollir.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 65,90 65,900a.mirador
65,900 65,900

Total M2  ......: 65,900

12.6 M2 Pintat de barana metàl.lica exterior, en rampa, mitjançant una mà d'antioxidant i dues d'esmalt per exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

2 52,00 1,10 114,400rampa
114,400 114,400

Total M2  ......: 114,400

12.7 Ml Pintat de planxa plegada metàl.lica en cantell de llosa de rampa, mitjançant una mà d'antioxidant i dues d'esmalt per exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 52,00 52,000rampa
52,000 52,000

Total ML  ......: 52,000

12.8 M2 Pintat del conjunt de murs exteriors arrebossats en zona rampa, al plàstic llis, dues capes, color a escollir.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 117,30 117,300rampa
117,300 117,300

Total M2  ......: 117,300

12.9 Un Pintat del conjunt de plaques d'ancoratge pilars metàl.lics en rampa, mitjançant una mà d'antioxidant i dues d'esmalt per exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6 6,000rampa
6,000 6,000

Total UN  ......: 6,000

12.10 Ml Pintat del conjunt de pilars metàl.lics en rampa de diàmetre 155, mitjançant una mà d'antioxidant i dues d'esmalt per exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

PRESSUPOST PARCIAL Nº 12 PINTURES I ENVERNISSATS
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1 8,05 8,050rampa
8,050 8,050

Total ML  ......: 8,050

12.11 Ml Pintat de planxa plegada metàl.lica en sòcul de columbaris, mitjançant una mà d'antioxidant i dues d'esmalt per exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 48,00 48,000columbaris
48,000 48,000

Total ML  ......: 48,000

12.12 M2 Pintat del conjunt de murs exteriors arrebossats, en sòcul columbaris, al plàstic llis, dues capes, color a escollir.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 6,85 6,850columbaris
6,850 6,850

Total M2  ......: 6,850

12.13 Un Pintat del conjunt de plaques d'ancoratge pilars metàl.lics columbaris, mitjançant una mà d'antioxidant i dues d'esmalt per exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6 6,000columbaris
6,000 6,000

Total UN  ......: 6,000

12.14 Un Pintat del conjunt de les esperes, pilar central metàl.lic columbaris, mitjançant una mà d'antioxidant i dues d'esmalt per exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6 6,000columbaris
6,000 6,000

Total UN  ......: 6,000

12.15 Ml Pintat de baranes metàl.liques en escales de travesses, mitjançant una mà d'antioxidant i dues d'esmalt per exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 9,60 9,600general
9,600 9,600

Total ML  ......: 9,600

12.16 M2 Pintat del conjunt de murs exteriors arrebossats en zona general del cementiri, al plàstic llis, dues capes, color a escollir.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 118,20 118,200general
118,200 118,200

Total M2  ......: 118,200

PRESSUPOST PARCIAL Nº 12 PINTURES I ENVERNISSATS
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13.1 Pa Conexió fins a escomesa d'aigua potable, inclou regulador de pressió i vàlvula antirretorn si escauen, aixeta de pas i connexió flexible segons Normes de Companyia Suministradora.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000general
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

13.2 Pa Instal.lació de fontaneria, per a distribució en font del cementiri, passat per interior de mur tècnic arrebossat, amb tub de polietilè reticulat, amb diàmetres segons necessitat, protegit amb tub
flexible corrugat de PVC; subministrar aigua freda a totes les preses marcades en els plànols.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 1,000general

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 13 INSTAL.LACIÓ FONTANERIA
Nº Ut Descripció Amidament
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14.1 Un Suministre i col.locació de tota l'aixeteria de paret exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3 3,000general
3,000 3,000

Total UN  ......: 3,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 14 AIXETERIA
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15.1 Pa Redacció de projecte d'enllumenat públic per a ampliació de cementiri, que s'entregarà a l'Ajuntament per la seva revisió i aprovació, en format digital, juntament amb plànols en format  DWG sobre
el topogràfic municipal amb la representació de totes les línies i punts de llum de l'escomesa (actuals i nous), amb indicació de seccions, longituds, potències, tipus de línia (aèria, soterrada,
entubada, grapada, etc.). Nova escomesa elèctrica.
Legalització. Inspecció. Contractació per maxímetre de la potència que indiquin els serveis tècnics municipals, en funció de l'estudi realitzat pel contractista. Taxes i drets d'escomesa, contractació
i instal.lació de comptador de lloguer. Tramitació completa i posada en funcionament

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 1,000general

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

15.2 Pa Subministre i instal.lació de quadre elèctric nou per la protecció, maniobra i control de l'enllumenat públic d'ampliació de cementiri, a ubicar en zona d'accés-mirador. Inclou un
reductor-estabilitzador tipus MQ-ERF per una potència de fins a 25 kVA (s'ajustarà a la potència que indiquin els serveis tècnics municipals) i un control de funcionament tipus CM-GSM mitjançant
rellotge astronòmic, programable remotament i capaç per transmetre via GSM la informació de tots els paràmetres de funcionament a l'ordinador de comandament i per enviar missatges d'alarma a
mòbils i correus electrònics. Els interruptors diferencials de cada línia seran de rearme automàtic. A les sortides de circuïts, cada fase tindrà un interruptor unipolar.  

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 1,000general

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

15.3 Ml Xarxa d'enllumenat públic exterior per a ampliació cementiri i interior en zona d'accés-mirador, per a tots els llums projectats, inclou: cablejat soterrat, empotrat, caixes de derivació individuals,
armaris d'escomesa i distribució si s'escau, i protecció amb corrugat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 400,00 400,000

400,000 400,000

Total ML  ......: 400,000

15.4 Un Llums per exterior, col.locats en paviments frontals a nínxols, tipus LEDS C4 55-9394-Y4-37 INOX., perfectament instal.lats i en funcionament.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

18 18,000general
18,000 18,000

Total UN  ......: 18,000

15.5 Un Llums per exterior, col.locats en empotrats en mur tècnic arrebossat, tipus SIMES LLUM EMP. S4506.14, rectangular gris, perfectament instal.lats i en funcionament.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

28 28,000general
28,000 28,000

Total UN  ......: 28,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 15 INSTAL.LACIÓ ELECTRICITAT
Nº Ut Descripció Amidament

P10_06-2 Pàgina 22



16.1 Pa Instal.lació reg per degoteig i aspersió, amb canonada de 16 mm de diàmetre, cega, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos, anella, vàlvula antidrenant,vàlvula
de rentat, programadors, electrovàlvules i pericons per a la instal.lació de reg.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 1,000general

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 16 INSTAL.LACIÓ DE REG
Nº Ut Descripció Amidament
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17.1 Ml Graó d'escala fet amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb barres d'acer
corrugat, previ perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 62,40 62,400general

62,400 62,400

Total ML  ......: 62,400

17.2 Ml Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, per a formació de tanca vegetal, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35
%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 52,35 52,350general

52,350 52,350

Total ML  ......: 52,350

17.3 Un Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 100 a 140 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
9 9,000general

9,000 9,000

Total UN  ......: 9,000

17.4 Pa Plantació d'arbusts i plantes de petit format, en zones verdes de cementiri.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000general
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 17 JARDINERIA
Nº Ut Descripció Amidament
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18.1 Pa Control qualitat de terres, vorades i pavimentacions.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 18 CONTROL DE QUALITAT
Nº Ut Descripció Amidament
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19.1 Pa Proteccions col.lectives, individuals, tancaments d'obra, senyalització provisional, instal.lació elèctrica, escomeses, equipaments per al personal d'obra, extinsió d'incendis i medicina preventiva.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

Lloret de Mar, Juny 2011
Els arquitectes:

Valentí Orpí i Ruscalleda / Joaquim Planiol i Ribera

PRESSUPOST PARCIAL Nº 19 SEGURETAT I SALUT
Nº Ut Descripció Amidament
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1.1 M3 Excavació de rases, pous i/o per a lloses de fonamentació, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 50,40 50,400soleres nínxols
1 3,60 3,600lloses columbaris
1 24,25 24,250sabata mur tècnic
1 5,65 5,650vorada de formigó

83,900 83,900

Total M3  ......: 83,900

1.2 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de 2 i fins a 5 km.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 83,90 83,900Partida 2.01
1 25,15 25,15030% esponjament

109,050 109,050

Total M3  ......: 109,050

PRESSUPOST PARCIAL Nº 1 MOVIMENT DE TERRES
Nº Ut Descripció Amidament
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2.1 Pa Control de qualitat del formigó segons plà de control.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

2.2 M3 Formigó per a capa de neteja i anivellat i pous de la base de fonamentació, HL/150/B/20, de resistència característica 15 N/mm2, consistència plàstica i diàmetre màxim de l'àrid de 20mm.
AMIDAMENT: Volum d'excavació teòrica segons projecte + 10%.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,20 1,200columbaris
4,85 4,850mur arrebossat
0,60 0,60010% sense encofrat

6,650 6,650

Total M3  ......: 6,650

2.3 M3 Formigó per a llosa de fonamentació de columbaris, HA-25/B/20/IIIa, de resistència característica 25 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima de l'àrid de 20 mm, abocat des de camió, vibrat
mecànic i posterior curat. AMIDAMENT: Volum d'excavació teòrica segons projecte + 10%.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
3 2,00 2,00 0,20 2,400columbaris
1 0,25 0,25010% sense encofrat

2,650 2,650

Total M3  ......: 2,650

2.4 Kg Acer UNE-EN 10080 B-500-s, en barres corrugades de límit elàstic 500 N/mm2, col.locades per l'armadura de les lloses de fonamentació de columbaris, segons projecte. AMIDAMENT: Pes teòric
més 5% de retalls.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
3 52,00 156,000columbaris
1 7,80 7,8005% de retalls

163,800 163,800

Total KG  ......: 163,800

2.5 M3 Formigó per a sabata de fonamentació de mur arrebossat, HA-25/B/20/IIIa, de resistència característica 25 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima de l'àrid de 20 mm, abocat des de camió,
vibrat mecànic i posterior curat. AMIDAMENT: Volum d'excavació teòrica segons projecte + 10%.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 97,05 0,50 0,30 14,558mur arrebossat
1 1,45 1,45010% sense encofrat

16,008 16,008

Total M3  ......: 16,008

2.6 Kg Acer UNE-EN 10080 B-500-s, en barres corrugades de límit elàstic 500 N/mm2, col.locades per l'armadura de la sabata de fonamentació del mur arrebossat, segons projecte. AMIDAMENT: Pes teòric
més 5% de retalls.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 363,75 363,750mur arrebossat
1 18,20 18,2005% retalls

381,950 381,950

Total KG  ......: 381,950

PRESSUPOST PARCIAL Nº 2 FONAMENTACIÓ
Nº Ut Descripció Amidament
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3.1 Pa Control qualitat formigó segons plà de control.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

3.2 M3 Formigó per a llosa en formació de sostre en nínxols, HA-25/B/20/IIIa, de resistència característica 25 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima de l'àrid de 20 mm, abocat des de camió,
vibrat mecànic i posterior curat. AMIDAMENT: Volum teòric segons projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
13 8,55 111,150nínxols

111,150 111,150

Total M3  ......: 111,150

3.3 Kg Acer UNE-EN 10080 B-500-s, en barres corrugades de límit elàstic 500 N/mm2, col.locades per l'armadura de llosa en sostre de nínxols, segons projecte. AMIDAMENT: Pes teòric més 5% de retalls.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

13 666,70 8.667,100nínxols
1 433,35 433,3505% retalls

9.100,450 9.100,450

Total KG  ......: 9.100,450

3.4 M2 Encofrat recuperable de fusta per a formació de llosa en sostre de nínxols, incloent tots els elements auxiliars necessaris.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

13 36,10 469,300nínxols
469,300 469,300

Total M2  ......: 469,300

PRESSUPOST PARCIAL Nº 3 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Nº Ut Descripció Amidament
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4.1 Un Suministre i col.locació de plaques d'ancoratge metàl.liques, per a columbaris, mides 200x200 mm i 11 mm de gruix, inclòs perns. Segons plànols. 
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3 3,000columbaris
3,000 3,000

Total UN  ......: 3,000

4.2 Un Suministre i col.locació d'espera per a pilar metàl.lic central columbaris. Segons plànols. 
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3 3,000columbaris
3,000 3,000

Total UN  ......: 3,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 4 ESTRUCTURA METAL.LICA
Nº Ut Descripció Amidament
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5.1 M2 Paviment de 15 cm de formigó i 10 cm. de graves, per a formació de soleres per a paviment exterior en nínxols.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

13 1,00 5,05 65,650nínxols
16 2,00 4,25 136,000

201,650 201,650

Total M2  ......: 201,650

5.2 M2 Tabicó de 10cm de gruix, de supermaó foradat de 50x20x10 R150, per revestir, col.locat amb morter M-40/B, per a formació de paret posterior en nínxols.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

13 5,10 2,70 179,010nínxols
179,010 179,010

Total M2  ......: 179,010

5.3 Un Suministrament dels elements necessaris per a aconseguir la solució higiènica en nínxols.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

13 23,00 299,000nínxols
299,000 299,000

Total UN  ......: 299,000

5.4 Un Suministrament i col.locació de shunt amb filtre de carbó activat, per a nínxols.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

13 13,000nínxols
13,000 13,000

Total UN  ......: 13,000

5.5 Ml Suministrament i col.locació de tub de diàmetre 40mm de PVC, per a l'evaquació de líquits en nínxols.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

13 10,00 130,000nínxols
130,000 130,000

Total ML  ......: 130,000

5.6 M2 Suministrament i col.locació de tela asfàltica en el segons nivell, per a protegir d'humitats en nínxols.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

13 6,00 78,000nínxols
78,000 78,000

Total M2  ......: 78,000

5.7 Ml Formació de mur per revestir, de 50cm d'alçada i 50cm d'amplada, composat per dos fulls en vertical de paredó de 15cm de gruix, supermahó en horitzontal de 5cm de gruix i cambra en interior per
a pas d'intal.lacions.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 97,05 97,050general

97,050 97,050

Total ML  ......: 97,050

5.8 Un Formació de papereres en mur de 50x50cm,inclòs marcs, tapes i mecanismes per a l'extracció de bosses.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6 6,000general
6,000 6,000

Total UN  ......: 6,000

5.9 Ml Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 63,00 63,000general

63,000 63,000

Total ML  ......: 63,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 5 RAM DE PALETA
Nº Ut Descripció Amidament
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5.10 Un Formació de base per a columbaris, amb parets laterals de mahó i interior reomplenat amb formigó HA-25/B/20/IIIa, de resistència característica 25 N/mm2, mides aproximades 95x95x28 cm, sobre
llosa de fonamentació, segons plànols.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
3 3,000columbaris

3,000 3,000

Total UN  ......: 3,000

5.11 Pa Ajudes del ram de paleta a la col.locació de les fusteries, a la instal.lació de l'electricitat, fontaneria, sanitaris...i a tot alló per a lo que se´l pugui requerir.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000general
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 5 RAM DE PALETA
Nº Ut Descripció Amidament
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6.1 Un Suministrament i col.locació de peces prefabricades de formigó tipus "L", en formació de nínxols, realitzades amb formigó HA-25/B/20/IIa, amb malla electrosoldada d'acer corrugat B-500-S de
30x60 cm de 8mm de diàmetre, portant incorporat, a la seva part posterior, un filtre de carbó activat de 3.5cm de gruix per a la depuració i trasllat de gassos provinents de la descomposició
cadavèrica, a la cambra d'aire, per al seu trectament. Les cantonades perimetrals del prefabricat estan preparades per als seus encaixos. Les peces es col.locaran amb morter de ciment el.laborat a
l'obra amb formigonera de 165L.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
13 23,00 299,000nínxols

299,000 299,000

Total UN  ......: 299,000

6.2 Un Suministrament i col.locació de peces prefabricades de formigó tipus "I", en formació de nínxols, en divisió últims dos nínxols de cada planta,. Té la mateixa longitut i alçada que els prefabricats
tipus "L", i està fabricat amb formigó HA-25/B/20/IIa, amb malla electrosoldada d'acer corrugat B-500-S de 30x60 cm de 8mm de diàmetre. A la seva part posterior porta un encaix preparat per rebre
les dues peces "L" dels seus laterals.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
13 5,00 65,000nínxols

65,000 65,000

Total UN  ......: 65,000

6.3 Un Suministrament i col.locació de peces prefabricades de formigó tipus "TAPA" de 6cm, en formació de nínxols, realitzades amb formigó HA-25/B/20/IIa, amb malla electrosoldada d'acer corrugat
B-500-S de 30x30 cm de 8mm de diàmetre. A la seva part posterior, hi ha longitudinalment, un trencaaigües per al trasllat dels líquits resultants de la descomposició cadavèrica a la cambra d'aire,
per al seu trectament. Es col.locarà a eixos del prefabricat tipus "L" i com a cobertura d'aquests.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
13 23,00 299,000nínxols

299,000 299,000

Total UN  ......: 299,000

6.4 Un Suministrament i col.locació d'element prefabricat de formigó HA/25/B/20/IIa tipus "TAPA DE TENCAMENT", al tencament frontal final d'unitat de nínxol, realitzada amb morter de ciment, i de 2cm de
gruix. Porta una malla electrosoldada de quadícula 7x7 de filferro galvanitzat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
13 23,00 299,000nínxols

299,000 299,000

Total UN  ......: 299,000

6.5 M2 Abocat de morter de ciment, amb cubilot, en formació de sòls de nínxols, sobre element prefabricat tipus "TAPA", en absorció de líquits resultants de descomposició cadavèrica, en trasllat per
percolació i mitjançant trencaaigües de la "TAPA", a la cambra d'aire. Aquesta xapa de morter també ens servirà per a la regularització dels prefabricats i per a facilitar el seu suport en els següents
pisos.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
13 69,00 897,000nínxols

897,000 897,000

Total M2  ......: 897,000

6.6 Un Suministre i col.locació de cubs prefabricats de formigó, per a formació de columbaris, amb mides interiors 40x40cm i 4cm de gruix, i mides exteriors de 48x48x44cm.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3 16,00 48,000columbaris
48,000 48,000

Total UN  ......: 48,000

6.7 Un Suministrament i col.locació de pretapes de formigó allaugerit, en formació de columbaris, de mides 40x40x3cm.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3 16,00 48,000columbaris
48,000 48,000

Total UN  ......: 48,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 6 PREFABRICATS FORMIGÓ
Nº Ut Descripció Amidament
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7.1 Un Envolvent per a nínxols, amb panell Stud-Frame de tencament en GRC. Placa en GRC de 1-1.5cm. i bastidor en acer galvanitzat amb conectors d'inoxidable, gruix total del conjunt 12cm. Totes les
característiques tècniques generals seran segons el dossier tècnic del sistema. Acabats amb textura llisa i color blanc. Cada panells quedarà ancorat segons detalls constructius del projecte. El
segellat entre panells es realitzarà amb cordó d'escuma de polietilé com a fons de junta i masilla adhesiva monocomponent amb base de poliuretà com a segellat exterior. En tots els casos es
treballarà amb elements normalitzats i certificats de fabricant. El material es fabrica amb additius sense clorurs i amb desemmotllants i decapants de línia ecològica.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
13 13,000nínxols

13,000 13,000

Total UN  ......: 13,000

7.2 Un Envolvent per a columbaris, amb panell Stud-Frame de tencament en GRC. Placa en GRC de 1-1.5cm. i bastidor en acer galvanitzat amb conectors d'inoxidable, gruix total del conjunt 12cm. Totes
les característiques tècniques generals seran segons el dossier tècnic del sistema. Acabats amb textura llisa i color blanc. Cada panells quedarà ancorat segons detalls constructius del projecte. El
segellat entre panells es realitzarà amb cordó d'escuma de polietilé com a fons de junta i masilla adhesiva monocomponent amb base de poliuretà com a segellat exterior. En tots els casos es
treballarà amb elements normalitzats i certificats de fabricant. El material es fabrica amb additius sense clorurs i amb desemmotllants i decapants de línia ecològica.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
3 3,000columbaris

3,000 3,000

Total UN  ......: 3,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 7 GRC
Nº Ut Descripció Amidament
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8.1 M2 Formació de paviment de sauló endurit amb sistema "Consolid+Solidry", per a generació de camins dins del cementiri.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1.181,40 1.181,400general
1.181,400 1.181,400

Total M2  ......: 1.181,400

8.2 M2 Suministre i formació de paviment de marbre amb tractament antilliscant per paviment de nínxols, forma quadrangular, tipus, mides i color a escollir, de 30x30 mínim, col.locat a truc de maceta amb
morter M-40/B, beurada de ciment per rejuntat posterior. 80 e/m2.PVP

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
13 1,80 5,05 118,170nínxols
16 2,00 4,25 136,000

254,170 254,170

Total M2  ......: 254,170

8.3 M2 Suministre i col.locació de tapes de marbre per a nínxols, mides aproximades 100x80x2 cm.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

13 12,00 156,000nínxols
9 6,40 57,600
7 6,40 44,800

258,400 258,400

Total M2  ......: 258,400

8.4 Ml Suministre i col.locació de safates de marbre per a nínxols, de 36 cm d'amplada i encaix per a rebre tapa.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

13 15,30 198,900nínxols
9 4,05 36,450
7 4,05 28,350

263,700 263,700

Total ML  ......: 263,700

8.5 Ml Suministre i col.locació de sòcol i llinda de marbre per a nínxols, en forma de "L", mides aproximades 17x26cm.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 8,50 76,500nínxols
7 8,50 59,500

136,000 136,000

Total ML  ......: 136,000

8.6 Ml Suministre i col.locació de sòcol en part superior, de marbre per a nínxols, en forma de "L", mides aproximades 17x19cm.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

13 5,10 66,300nínxols
66,300 66,300

Total ML  ......: 66,300

8.7 Ml Suministre i col.locació de tapes laterals de marbre, en part inferior de nínxols, amplada aproximada 14cm.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 3,45 31,050nínxols
7 3,45 24,150

55,200 55,200

Total ML  ......: 55,200

8.8 M2 Suministre i col.locació de tapes de marbre per a columbaris, mides aproximades 48x46x2 cm.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3 3,55 10,650columbaris
10,650 10,650

Total M2  ......: 10,650

8.9 Un Suministre i col.locació de safates de marbre per a columbaris, de mides aproximades 48x25cm i encaix per a rebre tapa.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

PRESSUPOST PARCIAL Nº 8 PAVIMENTS I REVESTIMENTS
Nº Ut Descripció Amidament
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3 5,00 4,00 60,000columbaris
60,000 60,000

Total UN  ......: 60,000

8.10 Un Suministre i col.locació de sòcol i llinda de marbre per a columbaris, en forma de "L", mides aproximades 48x15cm.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3 4,00 12,000columbaris
12,000 12,000

Total UN  ......: 12,000

8.11 M3 Suministre i formació de paviment de grava de color blanc, gruix de 15cm, per a formació de paviment en columbaris
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,40 1,400columbaris
1,400 1,400

Total M3  ......: 1,400

PRESSUPOST PARCIAL Nº 8 PAVIMENTS I REVESTIMENTS
Nº Ut Descripció Amidament

P10_06-3 Pàgina 10



9.1 M2 Arrebossat esquerdejat sobre paraments verticals en part posterior de nínxols, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

13 5,10 2,70 179,010nínxols
179,010 179,010

Total M2  ......: 179,010

9.2 M2 Arrebossat mastrejat sobre paraments verticals i horitzontals en mur exterior de 50x50cm, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, raspatllat, reglejat, per a posterior pintat. 
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 97,05 1,50 145,575general
145,575 145,575

Total M2  ......: 145,575

9.3 M2 Arrebossat mastrejat sobre paraments verticals en base inferior de columbaris, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, raspatllat, reglejat, per a posterior pintat. 
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 3,45 3,450columbaris
3,450 3,450

Total M2  ......: 3,450

PRESSUPOST PARCIAL Nº 9 ARREBOSSATS
Nº Ut Descripció Amidament
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10.1 Ml Suministre i col.locació de planxa plegada de 6mm, en sòcul de base en columbaris, en forma de "L", de mides aproximades 15x15cm.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3 8,00 24,000columbaris
24,000 24,000

Total ML  ......: 24,000

10.2 Ml Suministre i col.locació de barana en escales exteriors de travesses de fusta, a partir de pilars i passamà superior de tub buit rodó de 30mm de diàmetre, perfectament subjectada.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 4,50 4,500general
4,500 4,500

Total ML  ......: 4,500

PRESSUPOST PARCIAL Nº 10 SERRALLERIA
Nº Ut Descripció Amidament
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11.1 Ml Pintat de planxa plegada metàl.lica en sòcul de columbaris, mitjançant una mà d'antioxidant i dues d'esmalt per exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 24,00 24,000columbaris
24,000 24,000

Total ML  ......: 24,000

11.2 M2 Pintat del conjunt de murs exteriors arrebossats, en sòcul columbaris, al plàstic llis, dues capes, color a escollir.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 3,45 3,450columbaris
3,450 3,450

Total M2  ......: 3,450

11.3 Un Pintat del conjunt de plaques d'ancoratge pilars metàl.lics columbaris, mitjançant una mà d'antioxidant i dues d'esmalt per exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3 3,000columbaris
3,000 3,000

Total UN  ......: 3,000

11.4 Un Pintat del conjunt de les esperes, pilar central metàl.lic columbaris, mitjançant una mà d'antioxidant i dues d'esmalt per exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3 3,000columbaris
3,000 3,000

Total UN  ......: 3,000

11.5 Ml Pintat de baranes metàl.liques en escales de travesses, mitjançant una mà d'antioxidant i dues d'esmalt per exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 4,50 4,500general
4,500 4,500

Total ML  ......: 4,500

11.6 M2 Pintat del conjunt de murs exteriors arrebossats en zona general del cementiri, al plàstic llis, dues capes, color a escollir.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 145,60 145,600general
145,600 145,600

Total M2  ......: 145,600

PRESSUPOST PARCIAL Nº 11 PINTURES I ENVERNISSATS
Nº Ut Descripció Amidament
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12.1 Pa Conexió fins a escomesa d'aigua potable, inclou regulador de pressió i vàlvula antirretorn si escauen, aixeta de pas i connexió flexible segons Normes de Companyia Suministradora.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000general
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

12.2 Pa Instal.lació de fontaneria, per a distribució en font del cementiri, passat per interior de mur tècnic arrebossat, amb tub de polietilè reticulat, amb diàmetres segons necessitat, protegit amb tub
flexible corrugat de PVC; subministrar aigua freda a totes les preses marcades en els plànols.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 1,000general

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 12 INSTAL.LACIÓ FONTANERIA
Nº Ut Descripció Amidament
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13.1 Un Suministre i col.locació de tota l'aixeteria de paret exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3 3,000general
3,000 3,000

Total UN  ......: 3,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 13 AIXETERIA
Nº Ut Descripció Amidament
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14.1 Ml Xarxa d'enllumenat públic exterior per a ampliació cementiri i interior en zona d'accés-mirador, per a tots els llums projectats, inclou: cablejat soterrat, empotrat, caixes de derivació individuals,
armaris d'escomesa i distribució si s'escau, i protecció amb corrugat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 600,00 600,000

600,000 600,000

Total ML  ......: 600,000

14.2 Un Llums per exterior, col.locats en paviments frontals a nínxols, tipus LEDS C4 55-9394-Y4-37 INOX., perfectament instal.lats i en funcionament.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

58 58,000general
58,000 58,000

Total UN  ......: 58,000

14.3 Un Llums per exterior, col.locats en empotrats en mur tècnic arrebossat, tipus SIMES LLUM EMP. S4506.14, rectangular gris, perfectament instal.lats i en funcionament.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

33 33,000general
33,000 33,000

Total UN  ......: 33,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 14 INSTAL.LACIÓ ELECTRICITAT
Nº Ut Descripció Amidament
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15.1 Pa Instal.lació reg per degoteig i aspersió, amb canonada de 16 mm de diàmetre, cega, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos, anella, vàlvula antidrenant,vàlvula
de rentat, programadors, electrovàlvules i pericons per a la instal.lació de reg.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 1,000general

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 15 INSTAL.LACIÓ DE REG
Nº Ut Descripció Amidament
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16.1 Ml Graó d'escala fet amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb barres d'acer
corrugat, previ perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 36,80 36,800general

36,800 36,800

Total ML  ......: 36,800

16.2 Ml Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, per a formació de tanca vegetal, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35
%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 63,00 63,000general

63,000 63,000

Total ML  ......: 63,000

16.3 Un Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 100 a 140 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
15 15,000general

15,000 15,000

Total UN  ......: 15,000

16.4 Pa Plantació d'arbusts i plantes de petit format, en zones verdes de cementiri.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000general
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 16 JARDINERIA
Nº Ut Descripció Amidament
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17.1 Pa Control qualitat de terres, vorades i pavimentacions.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 17 CONTROL DE QUALITAT
Nº Ut Descripció Amidament
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18.1 Pa Proteccions col.lectives, individuals, tancaments d'obra, senyalització provisional, instal.lació elèctrica, escomeses, equipaments per al personal d'obra, extinsió d'incendis i medicina preventiva.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

Lloret de Mar, Juny 2011
Els arquitectes:

Valentí Orpí i Ruscalleda / Joaquim Planiol i Ribera

PRESSUPOST PARCIAL Nº 18 SEGURETAT I SALUT
Nº Ut Descripció Amidament
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1.1 M3 Excavació de rases, pous i/o per a lloses de fonamentació, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 50,40 50,400soleres nínxols
1 3,60 3,600lloses columbaris
1 24,25 24,250sabata mur tècnic
1 5,65 5,650vorada de formigó

83,900 83,900

Total M3  ......: 83,900

1.2 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de 2 i fins a 5 km.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 83,90 83,900Partida 2.01
1 25,15 25,15030% esponjament

109,050 109,050

Total M3  ......: 109,050

PRESSUPOST PARCIAL Nº 1 MOVIMENT DE TERRES
Nº Ut Descripció Amidament
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2.1 Pa Control de qualitat del formigó segons plà de control.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

2.2 M3 Formigó per a capa de neteja i anivellat i pous de la base de fonamentació, HL/150/B/20, de resistència característica 15 N/mm2, consistència plàstica i diàmetre màxim de l'àrid de 20mm.
AMIDAMENT: Volum d'excavació teòrica segons projecte + 10%.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1,20 1,200columbaris
4,85 4,850mur arrebossat
0,60 0,60010% sense encofrat

6,650 6,650

Total M3  ......: 6,650

2.3 M3 Formigó per a llosa de fonamentació de columbaris, HA-25/B/20/IIIa, de resistència característica 25 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima de l'àrid de 20 mm, abocat des de camió, vibrat
mecànic i posterior curat. AMIDAMENT: Volum d'excavació teòrica segons projecte + 10%.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
3 2,00 2,00 0,20 2,400columbaris
1 0,25 0,25010% sense encofrat

2,650 2,650

Total M3  ......: 2,650

2.4 Kg Acer UNE-EN 10080 B-500-s, en barres corrugades de límit elàstic 500 N/mm2, col.locades per l'armadura de les lloses de fonamentació de columbaris, segons projecte. AMIDAMENT: Pes teòric
més 5% de retalls.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
3 52,00 156,000columbaris
1 7,80 7,8005% de retalls

163,800 163,800

Total KG  ......: 163,800

2.5 M3 Formigó per a sabata de fonamentació de mur arrebossat, HA-25/B/20/IIIa, de resistència característica 25 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima de l'àrid de 20 mm, abocat des de camió,
vibrat mecànic i posterior curat. AMIDAMENT: Volum d'excavació teòrica segons projecte + 10%.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 97,05 0,50 0,30 14,558mur arrebossat
1 1,45 1,45010% sense encofrat

16,008 16,008

Total M3  ......: 16,008

2.6 Kg Acer UNE-EN 10080 B-500-s, en barres corrugades de límit elàstic 500 N/mm2, col.locades per l'armadura de la sabata de fonamentació del mur arrebossat, segons projecte. AMIDAMENT: Pes teòric
més 5% de retalls.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 363,75 363,750mur arrebossat
1 18,20 18,2005% retalls

381,950 381,950

Total KG  ......: 381,950

PRESSUPOST PARCIAL Nº 2 FONAMENTACIÓ
Nº Ut Descripció Amidament
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3.1 Pa Control qualitat formigó segons plà de control.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

3.2 M3 Formigó per a llosa en formació de sostre en nínxols, HA-25/B/20/IIIa, de resistència característica 25 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima de l'àrid de 20 mm, abocat des de camió,
vibrat mecànic i posterior curat. AMIDAMENT: Volum teòric segons projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
13 8,55 111,150nínxols

111,150 111,150

Total M3  ......: 111,150

3.3 Kg Acer UNE-EN 10080 B-500-s, en barres corrugades de límit elàstic 500 N/mm2, col.locades per l'armadura de llosa en sostre de nínxols, segons projecte. AMIDAMENT: Pes teòric més 5% de retalls.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

13 666,70 8.667,100nínxols
1 433,35 433,3505% retalls

9.100,450 9.100,450

Total KG  ......: 9.100,450

3.4 M2 Encofrat recuperable de fusta per a formació de llosa en sostre de nínxols, incloent tots els elements auxiliars necessaris.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

13 36,10 469,300nínxols
469,300 469,300

Total M2  ......: 469,300

PRESSUPOST PARCIAL Nº 3 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Nº Ut Descripció Amidament
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4.1 Un Suministre i col.locació de plaques d'ancoratge metàl.liques, per a columbaris, mides 200x200 mm i 11 mm de gruix, inclòs perns. Segons plànols. 
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3 3,000columbaris
3,000 3,000

Total UN  ......: 3,000

4.2 Un Suministre i col.locació d'espera per a pilar metàl.lic central columbaris. Segons plànols. 
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3 3,000columbaris
3,000 3,000

Total UN  ......: 3,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 4 ESTRUCTURA METAL.LICA
Nº Ut Descripció Amidament
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5.1 M2 Paviment de 15 cm de formigó i 10 cm. de graves, per a formació de soleres per a paviment exterior en nínxols.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

13 1,00 5,05 65,650nínxols
16 2,00 4,25 136,000

201,650 201,650

Total M2  ......: 201,650

5.2 M2 Tabicó de 10cm de gruix, de supermaó foradat de 50x20x10 R150, per revestir, col.locat amb morter M-40/B, per a formació de paret posterior en nínxols.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

13 5,10 2,70 179,010nínxols
179,010 179,010

Total M2  ......: 179,010

5.3 Un Suministrament dels elements necessaris per a aconseguir la solució higiènica en nínxols.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

13 23,00 299,000nínxols
299,000 299,000

Total UN  ......: 299,000

5.4 Un Suministrament i col.locació de shunt amb filtre de carbó activat, per a nínxols.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

13 13,000nínxols
13,000 13,000

Total UN  ......: 13,000

5.5 Ml Suministrament i col.locació de tub de diàmetre 40mm de PVC, per a l'evaquació de líquits en nínxols.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

13 10,00 130,000nínxols
130,000 130,000

Total ML  ......: 130,000

5.6 M2 Suministrament i col.locació de tela asfàltica en el segons nivell, per a protegir d'humitats en nínxols.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

13 6,00 78,000nínxols
78,000 78,000

Total M2  ......: 78,000

5.7 Ml Formació de mur per revestir, de 50cm d'alçada i 50cm d'amplada, composat per dos fulls en vertical de paredó de 15cm de gruix, supermahó en horitzontal de 5cm de gruix i cambra en interior per
a pas d'intal.lacions.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 97,05 97,050general

97,050 97,050

Total ML  ......: 97,050

5.8 Un Formació de papereres en mur de 50x50cm,inclòs marcs, tapes i mecanismes per a l'extracció de bosses.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6 6,000general
6,000 6,000

Total UN  ......: 6,000

5.9 Ml Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 63,00 63,000general

63,000 63,000

Total ML  ......: 63,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 5 RAM DE PALETA
Nº Ut Descripció Amidament
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5.10 Un Formació de base per a columbaris, amb parets laterals de mahó i interior reomplenat amb formigó HA-25/B/20/IIIa, de resistència característica 25 N/mm2, mides aproximades 95x95x28 cm, sobre
llosa de fonamentació, segons plànols.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
3 3,000columbaris

3,000 3,000

Total UN  ......: 3,000

5.11 Pa Ajudes del ram de paleta a la col.locació de les fusteries, a la instal.lació de l'electricitat, fontaneria, sanitaris...i a tot alló per a lo que se´l pugui requerir.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000general
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 5 RAM DE PALETA
Nº Ut Descripció Amidament
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6.1 Un Suministrament i col.locació de peces prefabricades de formigó tipus "L", en formació de nínxols, realitzades amb formigó HA-25/B/20/IIa, amb malla electrosoldada d'acer corrugat B-500-S de
30x60 cm de 8mm de diàmetre, portant incorporat, a la seva part posterior, un filtre de carbó activat de 3.5cm de gruix per a la depuració i trasllat de gassos provinents de la descomposició
cadavèrica, a la cambra d'aire, per al seu trectament. Les cantonades perimetrals del prefabricat estan preparades per als seus encaixos. Les peces es col.locaran amb morter de ciment el.laborat a
l'obra amb formigonera de 165L.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
13 23,00 299,000nínxols

299,000 299,000

Total UN  ......: 299,000

6.2 Un Suministrament i col.locació de peces prefabricades de formigó tipus "I", en formació de nínxols, en divisió últims dos nínxols de cada planta,. Té la mateixa longitut i alçada que els prefabricats
tipus "L", i està fabricat amb formigó HA-25/B/20/IIa, amb malla electrosoldada d'acer corrugat B-500-S de 30x60 cm de 8mm de diàmetre. A la seva part posterior porta un encaix preparat per rebre
les dues peces "L" dels seus laterals.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
13 5,00 65,000nínxols

65,000 65,000

Total UN  ......: 65,000

6.3 Un Suministrament i col.locació de peces prefabricades de formigó tipus "TAPA" de 6cm, en formació de nínxols, realitzades amb formigó HA-25/B/20/IIa, amb malla electrosoldada d'acer corrugat
B-500-S de 30x30 cm de 8mm de diàmetre. A la seva part posterior, hi ha longitudinalment, un trencaaigües per al trasllat dels líquits resultants de la descomposició cadavèrica a la cambra d'aire,
per al seu trectament. Es col.locarà a eixos del prefabricat tipus "L" i com a cobertura d'aquests.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
13 23,00 299,000nínxols

299,000 299,000

Total UN  ......: 299,000

6.4 Un Suministrament i col.locació d'element prefabricat de formigó HA/25/B/20/IIa tipus "TAPA DE TENCAMENT", al tencament frontal final d'unitat de nínxol, realitzada amb morter de ciment, i de 2cm de
gruix. Porta una malla electrosoldada de quadícula 7x7 de filferro galvanitzat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
13 23,00 299,000nínxols

299,000 299,000

Total UN  ......: 299,000

6.5 M2 Abocat de morter de ciment, amb cubilot, en formació de sòls de nínxols, sobre element prefabricat tipus "TAPA", en absorció de líquits resultants de descomposició cadavèrica, en trasllat per
percolació i mitjançant trencaaigües de la "TAPA", a la cambra d'aire. Aquesta xapa de morter també ens servirà per a la regularització dels prefabricats i per a facilitar el seu suport en els següents
pisos.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
13 69,00 897,000nínxols

897,000 897,000

Total M2  ......: 897,000

6.6 Un Suministre i col.locació de cubs prefabricats de formigó, per a formació de columbaris, amb mides interiors 40x40cm i 4cm de gruix, i mides exteriors de 48x48x44cm.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3 16,00 48,000columbaris
48,000 48,000

Total UN  ......: 48,000

6.7 Un Suministrament i col.locació de pretapes de formigó allaugerit, en formació de columbaris, de mides 40x40x3cm.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3 16,00 48,000columbaris
48,000 48,000

Total UN  ......: 48,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 6 PREFABRICATS FORMIGÓ
Nº Ut Descripció Amidament
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7.1 Un Envolvent per a nínxols, amb panell Stud-Frame de tencament en GRC. Placa en GRC de 1-1.5cm. i bastidor en acer galvanitzat amb conectors d'inoxidable, gruix total del conjunt 12cm. Totes les
característiques tècniques generals seran segons el dossier tècnic del sistema. Acabats amb textura llisa i color blanc. Cada panells quedarà ancorat segons detalls constructius del projecte. El
segellat entre panells es realitzarà amb cordó d'escuma de polietilé com a fons de junta i masilla adhesiva monocomponent amb base de poliuretà com a segellat exterior. En tots els casos es
treballarà amb elements normalitzats i certificats de fabricant. El material es fabrica amb additius sense clorurs i amb desemmotllants i decapants de línia ecològica.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
13 13,000nínxols

13,000 13,000

Total UN  ......: 13,000

7.2 Un Envolvent per a columbaris, amb panell Stud-Frame de tencament en GRC. Placa en GRC de 1-1.5cm. i bastidor en acer galvanitzat amb conectors d'inoxidable, gruix total del conjunt 12cm. Totes
les característiques tècniques generals seran segons el dossier tècnic del sistema. Acabats amb textura llisa i color blanc. Cada panells quedarà ancorat segons detalls constructius del projecte. El
segellat entre panells es realitzarà amb cordó d'escuma de polietilé com a fons de junta i masilla adhesiva monocomponent amb base de poliuretà com a segellat exterior. En tots els casos es
treballarà amb elements normalitzats i certificats de fabricant. El material es fabrica amb additius sense clorurs i amb desemmotllants i decapants de línia ecològica.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
3 3,000columbaris

3,000 3,000

Total UN  ......: 3,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 7 GRC
Nº Ut Descripció Amidament
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8.1 M2 Formació de paviment de sauló endurit amb sistema "Consolid+Solidry", per a generació de camins dins del cementiri.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1.181,40 1.181,400general
1.181,400 1.181,400

Total M2  ......: 1.181,400

8.2 M2 Suministre i formació de paviment de marbre amb tractament antilliscant per paviment de nínxols, forma quadrangular, tipus, mides i color a escollir, de 30x30 mínim, col.locat a truc de maceta amb
morter M-40/B, beurada de ciment per rejuntat posterior. 80 e/m2.PVP

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
13 1,80 5,05 118,170nínxols
16 2,00 4,25 136,000

254,170 254,170

Total M2  ......: 254,170

8.3 M2 Suministre i col.locació de tapes de marbre per a nínxols, mides aproximades 100x80x2 cm.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

13 12,00 156,000nínxols
9 6,40 57,600
7 6,40 44,800

258,400 258,400

Total M2  ......: 258,400

8.4 Ml Suministre i col.locació de safates de marbre per a nínxols, de 36 cm d'amplada i encaix per a rebre tapa.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

13 15,30 198,900nínxols
9 4,05 36,450
7 4,05 28,350

263,700 263,700

Total ML  ......: 263,700

8.5 Ml Suministre i col.locació de sòcol i llinda de marbre per a nínxols, en forma de "L", mides aproximades 17x26cm.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 8,50 76,500nínxols
7 8,50 59,500

136,000 136,000

Total ML  ......: 136,000

8.6 Ml Suministre i col.locació de sòcol en part superior, de marbre per a nínxols, en forma de "L", mides aproximades 17x19cm.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

13 5,10 66,300nínxols
66,300 66,300

Total ML  ......: 66,300

8.7 Ml Suministre i col.locació de tapes laterals de marbre, en part inferior de nínxols, amplada aproximada 14cm.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 3,45 31,050nínxols
7 3,45 24,150

55,200 55,200

Total ML  ......: 55,200

8.8 M2 Suministre i col.locació de tapes de marbre per a columbaris, mides aproximades 48x46x2 cm.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3 3,55 10,650columbaris
10,650 10,650

Total M2  ......: 10,650

8.9 Un Suministre i col.locació de safates de marbre per a columbaris, de mides aproximades 48x25cm i encaix per a rebre tapa.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

PRESSUPOST PARCIAL Nº 8 PAVIMENTS I REVESTIMENTS
Nº Ut Descripció Amidament
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3 5,00 4,00 60,000columbaris
60,000 60,000

Total UN  ......: 60,000

8.10 Un Suministre i col.locació de sòcol i llinda de marbre per a columbaris, en forma de "L", mides aproximades 48x15cm.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3 4,00 12,000columbaris
12,000 12,000

Total UN  ......: 12,000

8.11 M3 Suministre i formació de paviment de grava de color blanc, gruix de 15cm, per a formació de paviment en columbaris
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,40 1,400columbaris
1,400 1,400

Total M3  ......: 1,400

PRESSUPOST PARCIAL Nº 8 PAVIMENTS I REVESTIMENTS
Nº Ut Descripció Amidament
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9.1 M2 Arrebossat esquerdejat sobre paraments verticals en part posterior de nínxols, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

13 5,10 2,70 179,010nínxols
179,010 179,010

Total M2  ......: 179,010

9.2 M2 Arrebossat mastrejat sobre paraments verticals i horitzontals en mur exterior de 50x50cm, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, raspatllat, reglejat, per a posterior pintat. 
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 97,05 1,50 145,575general
145,575 145,575

Total M2  ......: 145,575

9.3 M2 Arrebossat mastrejat sobre paraments verticals en base inferior de columbaris, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, raspatllat, reglejat, per a posterior pintat. 
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 3,45 3,450columbaris
3,450 3,450

Total M2  ......: 3,450

PRESSUPOST PARCIAL Nº 9 ARREBOSSATS
Nº Ut Descripció Amidament
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10.1 Ml Suministre i col.locació de planxa plegada de 6mm, en sòcul de base en columbaris, en forma de "L", de mides aproximades 15x15cm.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3 8,00 24,000columbaris
24,000 24,000

Total ML  ......: 24,000

10.2 Ml Suministre i col.locació de barana en escales exteriors de travesses de fusta, a partir de pilars i passamà superior de tub buit rodó de 30mm de diàmetre, perfectament subjectada.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 4,50 4,500general
4,500 4,500

Total ML  ......: 4,500

PRESSUPOST PARCIAL Nº 10 SERRALLERIA
Nº Ut Descripció Amidament
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11.1 Ml Pintat de planxa plegada metàl.lica en sòcul de columbaris, mitjançant una mà d'antioxidant i dues d'esmalt per exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 24,00 24,000columbaris
24,000 24,000

Total ML  ......: 24,000

11.2 M2 Pintat del conjunt de murs exteriors arrebossats, en sòcul columbaris, al plàstic llis, dues capes, color a escollir.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 3,45 3,450columbaris
3,450 3,450

Total M2  ......: 3,450

11.3 Un Pintat del conjunt de plaques d'ancoratge pilars metàl.lics columbaris, mitjançant una mà d'antioxidant i dues d'esmalt per exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3 3,000columbaris
3,000 3,000

Total UN  ......: 3,000

11.4 Un Pintat del conjunt de les esperes, pilar central metàl.lic columbaris, mitjançant una mà d'antioxidant i dues d'esmalt per exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3 3,000columbaris
3,000 3,000

Total UN  ......: 3,000

11.5 Ml Pintat de baranes metàl.liques en escales de travesses, mitjançant una mà d'antioxidant i dues d'esmalt per exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 4,50 4,500general
4,500 4,500

Total ML  ......: 4,500

11.6 M2 Pintat del conjunt de murs exteriors arrebossats en zona general del cementiri, al plàstic llis, dues capes, color a escollir.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 145,60 145,600general
145,600 145,600

Total M2  ......: 145,600

PRESSUPOST PARCIAL Nº 11 PINTURES I ENVERNISSATS
Nº Ut Descripció Amidament
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12.1 Pa Conexió fins a escomesa d'aigua potable, inclou regulador de pressió i vàlvula antirretorn si escauen, aixeta de pas i connexió flexible segons Normes de Companyia Suministradora.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000general
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

12.2 Pa Instal.lació de fontaneria, per a distribució en font del cementiri, passat per interior de mur tècnic arrebossat, amb tub de polietilè reticulat, amb diàmetres segons necessitat, protegit amb tub
flexible corrugat de PVC; subministrar aigua freda a totes les preses marcades en els plànols.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 1,000general

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 12 INSTAL.LACIÓ FONTANERIA
Nº Ut Descripció Amidament
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13.1 Un Suministre i col.locació de tota l'aixeteria de paret exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

3 3,000general
3,000 3,000

Total UN  ......: 3,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 13 AIXETERIA
Nº Ut Descripció Amidament
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14.1 Ml Xarxa d'enllumenat públic exterior per a ampliació cementiri i interior en zona d'accés-mirador, per a tots els llums projectats, inclou: cablejat soterrat, empotrat, caixes de derivació individuals,
armaris d'escomesa i distribució si s'escau, i protecció amb corrugat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 600,00 600,000

600,000 600,000

Total ML  ......: 600,000

14.2 Un Llums per exterior, col.locats en paviments frontals a nínxols, tipus LEDS C4 55-9394-Y4-37 INOX., perfectament instal.lats i en funcionament.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

58 58,000general
58,000 58,000

Total UN  ......: 58,000

14.3 Un Llums per exterior, col.locats en empotrats en mur tècnic arrebossat, tipus SIMES LLUM EMP. S4506.14, rectangular gris, perfectament instal.lats i en funcionament.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

33 33,000general
33,000 33,000

Total UN  ......: 33,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 14 INSTAL.LACIÓ ELECTRICITAT
Nº Ut Descripció Amidament
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15.1 Pa Instal.lació reg per degoteig i aspersió, amb canonada de 16 mm de diàmetre, cega, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos, anella, vàlvula antidrenant,vàlvula
de rentat, programadors, electrovàlvules i pericons per a la instal.lació de reg.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 1,000general

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 15 INSTAL.LACIÓ DE REG
Nº Ut Descripció Amidament
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16.1 Ml Graó d'escala fet amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb barres d'acer
corrugat, previ perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 36,80 36,800general

36,800 36,800

Total ML  ......: 36,800

16.2 Ml Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, per a formació de tanca vegetal, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35
%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 63,00 63,000general

63,000 63,000

Total ML  ......: 63,000

16.3 Un Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 100 a 140 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
15 15,000general

15,000 15,000

Total UN  ......: 15,000

16.4 Pa Plantació d'arbusts i plantes de petit format, en zones verdes de cementiri.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000general
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 16 JARDINERIA
Nº Ut Descripció Amidament
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17.1 Pa Control qualitat de terres, vorades i pavimentacions.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 17 CONTROL DE QUALITAT
Nº Ut Descripció Amidament
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18.1 Pa Proteccions col.lectives, individuals, tancaments d'obra, senyalització provisional, instal.lació elèctrica, escomeses, equipaments per al personal d'obra, extinsió d'incendis i medicina preventiva.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

Lloret de Mar, Juny 2011
Els arquitectes:

Valentí Orpí i Ruscalleda / Joaquim Planiol i Ribera

PRESSUPOST PARCIAL Nº 18 SEGURETAT I SALUT
Nº Ut Descripció Amidament
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1.1 M3 Excavació de rases, pous i/o per a lloses de fonamentació, en terreny compacte, amb retroexcavadora mitjana i amb les terres deixades a la vora.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 43,25 43,250soleres nínxols
1 7,20 7,200lloses columbaris
1 66,25 66,250sabata mur tècnic
1 5,45 5,450vorada de formigó

122,150 122,150

Total M3  ......: 122,150

1.2 M3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de 2 i fins a 5 km.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 122,15 122,150Partida 2.01
1 36,65 36,65030% esponjament

158,800 158,800

Total M3  ......: 158,800

PRESSUPOST PARCIAL Nº 1 MOVIMENT DE TERRES
Nº Ut Descripció Amidament
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2.1 Pa Control de qualitat del formigó segons plà de control.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

2.2 M3 Formigó per a capa de neteja i anivellat i pous de la base de fonamentació, HL/150/B/20, de resistència característica 15 N/mm2, consistència plàstica i diàmetre màxim de l'àrid de 20mm.
AMIDAMENT: Volum d'excavació teòrica segons projecte + 10%.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
2,40 2,400columbaris

13,25 13,250mur arrebossat
1,55 1,55010% sense encofrat

17,200 17,200

Total M3  ......: 17,200

2.3 M3 Formigó per a llosa de fonamentació de columbaris, HA-25/B/20/IIIa, de resistència característica 25 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima de l'àrid de 20 mm, abocat des de camió, vibrat
mecànic i posterior curat. AMIDAMENT: Volum d'excavació teòrica segons projecte + 10%.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
6 2,00 2,00 0,20 4,800columbaris
1 0,50 0,50010% sense encofrat

5,300 5,300

Total M3  ......: 5,300

2.4 Kg Acer UNE-EN 10080 B-500-s, en barres corrugades de límit elàstic 500 N/mm2, col.locades per l'armadura de les lloses de fonamentació de columbaris, segons projecte. AMIDAMENT: Pes teòric
més 5% de retalls.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
6 52,00 312,000columbaris
1 15,60 15,6005% de retalls

327,600 327,600

Total KG  ......: 327,600

2.5 M3 Formigó per a sabata de fonamentació de mur arrebossat, HA-25/B/20/IIIa, de resistència característica 25 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima de l'àrid de 20 mm, abocat des de camió,
vibrat mecànic i posterior curat. AMIDAMENT: Volum d'excavació teòrica segons projecte + 10%.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 264,95 0,50 0,30 39,743mur arrebossat
1 4,00 4,00010% sense encofrat

43,743 43,743

Total M3  ......: 43,743

2.6 Kg Acer UNE-EN 10080 B-500-s, en barres corrugades de límit elàstic 500 N/mm2, col.locades per l'armadura de la sabata de fonamentació del mur arrebossat, segons projecte. AMIDAMENT: Pes teòric
més 5% de retalls.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 993,75 993,750mur arrebossat
1 49,70 49,7005% retalls

1.043,450 1.043,450

Total KG  ......: 1.043,450

PRESSUPOST PARCIAL Nº 2 FONAMENTACIÓ
Nº Ut Descripció Amidament
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3.1 Pa Control qualitat formigó segons plà de control.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

3.2 M3 Formigó per a llosa en formació de sostre en nínxols, HA-25/B/20/IIIa, de resistència característica 25 N/mm2, consistència plàstica i grandària màxima de l'àrid de 20 mm, abocat des de camió,
vibrat mecànic i posterior curat. AMIDAMENT: Volum teòric segons projecte.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
9 8,55 76,950nínxols

76,950 76,950

Total M3  ......: 76,950

3.3 Kg Acer UNE-EN 10080 B-500-s, en barres corrugades de límit elàstic 500 N/mm2, col.locades per l'armadura de llosa en sostre de nínxols, segons projecte. AMIDAMENT: Pes teòric més 5% de retalls.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 666,70 6.000,300nínxols
1 300,00 300,0005% retalls

6.300,300 6.300,300

Total KG  ......: 6.300,300

3.4 M2 Encofrat recuperable de fusta per a formació de llosa en sostre de nínxols, incloent tots els elements auxiliars necessaris.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 36,10 324,900nínxols
324,900 324,900

Total M2  ......: 324,900

PRESSUPOST PARCIAL Nº 3 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Nº Ut Descripció Amidament
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4.1 Un Suministre i col.locació de plaques d'ancoratge metàl.liques, per a columbaris, mides 200x200 mm i 11 mm de gruix, inclòs perns. Segons plànols. 
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6 6,000columbaris
6,000 6,000

Total UN  ......: 6,000

4.2 Un Suministre i col.locació d'espera per a pilar metàl.lic central columbaris. Segons plànols. 
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6 6,000columbaris
6,000 6,000

Total UN  ......: 6,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 4 ESTRUCTURA METAL.LICA
Nº Ut Descripció Amidament
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5.1 M2 Paviment de 15 cm de formigó i 10 cm. de graves, per a formació de soleres per a paviment exterior en nínxols.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 1,00 5,05 45,450nínxols
15 2,00 4,25 127,500

172,950 172,950

Total M2  ......: 172,950

5.2 M2 Tabicó de 10cm de gruix, de supermaó foradat de 50x20x10 R150, per revestir, col.locat amb morter M-40/B, per a formació de paret posterior en nínxols.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 5,10 2,70 123,930nínxols
123,930 123,930

Total M2  ......: 123,930

5.3 Un Suministrament dels elements necessaris per a aconseguir la solució higiènica en nínxols.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 23,00 207,000nínxols
207,000 207,000

Total UN  ......: 207,000

5.4 Un Suministrament i col.locació de shunt amb filtre de carbó activat, per a nínxols.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 9,000nínxols
9,000 9,000

Total UN  ......: 9,000

5.5 Ml Suministrament i col.locació de tub de diàmetre 40mm de PVC, per a l'evaquació de líquits en nínxols.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 10,00 90,000nínxols
90,000 90,000

Total ML  ......: 90,000

5.6 M2 Suministrament i col.locació de tela asfàltica en el segons nivell, per a protegir d'humitats en nínxols.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 6,00 54,000nínxols
54,000 54,000

Total M2  ......: 54,000

5.7 Ml Formació de mur per revestir, de 50cm d'alçada i 50cm d'amplada, composat per dos fulls en vertical de paredó de 15cm de gruix, supermahó en horitzontal de 5cm de gruix i cambra en interior per
a pas d'intal.lacions.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 264,95 264,950general

264,950 264,950

Total ML  ......: 264,950

5.8 Un Formació de papereres en mur de 50x50cm,inclòs marcs, tapes i mecanismes per a l'extracció de bosses.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

14 14,000general
14,000 14,000

Total UN  ......: 14,000

5.9 Ml Vorada recta de peces de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A2 de 20x10 cm, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R-5 MPa),
segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó HM-20/P/40/I de 10 a 20 cm d'alçària, i rejuntada amb morter M-5 

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 60,20 60,200general

60,200 60,200

Total ML  ......: 60,200

PRESSUPOST PARCIAL Nº 5 RAM DE PALETA
Nº Ut Descripció Amidament
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5.10 Un Formació de base per a columbaris, amb parets laterals de mahó i interior reomplenat amb formigó HA-25/B/20/IIIa, de resistència característica 25 N/mm2, mides aproximades 95x95x28 cm, sobre
llosa de fonamentació, segons plànols.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
6 6,000columbaris

6,000 6,000

Total UN  ......: 6,000

5.11 Pa Ajudes del ram de paleta a la col.locació de les fusteries, a la instal.lació de l'electricitat, fontaneria, sanitaris...i a tot alló per a lo que se´l pugui requerir.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000general
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 5 RAM DE PALETA
Nº Ut Descripció Amidament
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6.1 Un Suministrament i col.locació de peces prefabricades de formigó tipus "L", en formació de nínxols, realitzades amb formigó HA-25/B/20/IIa, amb malla electrosoldada d'acer corrugat B-500-S de
30x60 cm de 8mm de diàmetre, portant incorporat, a la seva part posterior, un filtre de carbó activat de 3.5cm de gruix per a la depuració i trasllat de gassos provinents de la descomposició
cadavèrica, a la cambra d'aire, per al seu trectament. Les cantonades perimetrals del prefabricat estan preparades per als seus encaixos. Les peces es col.locaran amb morter de ciment el.laborat a
l'obra amb formigonera de 165L.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
9 23,00 207,000nínxols

207,000 207,000

Total UN  ......: 207,000

6.2 Un Suministrament i col.locació de peces prefabricades de formigó tipus "I", en formació de nínxols, en divisió últims dos nínxols de cada planta,. Té la mateixa longitut i alçada que els prefabricats
tipus "L", i està fabricat amb formigó HA-25/B/20/IIa, amb malla electrosoldada d'acer corrugat B-500-S de 30x60 cm de 8mm de diàmetre. A la seva part posterior porta un encaix preparat per rebre
les dues peces "L" dels seus laterals.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
9 5,00 45,000nínxols

45,000 45,000

Total UN  ......: 45,000

6.3 Un Suministrament i col.locació de peces prefabricades de formigó tipus "TAPA" de 6cm, en formació de nínxols, realitzades amb formigó HA-25/B/20/IIa, amb malla electrosoldada d'acer corrugat
B-500-S de 30x30 cm de 8mm de diàmetre. A la seva part posterior, hi ha longitudinalment, un trencaaigües per al trasllat dels líquits resultants de la descomposició cadavèrica a la cambra d'aire,
per al seu trectament. Es col.locarà a eixos del prefabricat tipus "L" i com a cobertura d'aquests.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
9 23,00 207,000nínxols

207,000 207,000

Total UN  ......: 207,000

6.4 Un Suministrament i col.locació d'element prefabricat de formigó HA/25/B/20/IIa tipus "TAPA DE TENCAMENT", al tencament frontal final d'unitat de nínxol, realitzada amb morter de ciment, i de 2cm de
gruix. Porta una malla electrosoldada de quadícula 7x7 de filferro galvanitzat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
9 23,00 207,000nínxols

207,000 207,000

Total UN  ......: 207,000

6.5 M2 Abocat de morter de ciment, amb cubilot, en formació de sòls de nínxols, sobre element prefabricat tipus "TAPA", en absorció de líquits resultants de descomposició cadavèrica, en trasllat per
percolació i mitjançant trencaaigües de la "TAPA", a la cambra d'aire. Aquesta xapa de morter també ens servirà per a la regularització dels prefabricats i per a facilitar el seu suport en els següents
pisos.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
9 69,00 621,000nínxols

621,000 621,000

Total M2  ......: 621,000

6.6 Un Suministre i col.locació de cubs prefabricats de formigó, per a formació de columbaris, amb mides interiors 40x40cm i 4cm de gruix, i mides exteriors de 48x48x44cm.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6 16,00 96,000columbaris
96,000 96,000

Total UN  ......: 96,000

6.7 Un Suministrament i col.locació de pretapes de formigó allaugerit, en formació de columbaris, de mides 40x40x3cm.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6 16,00 96,000columbaris
96,000 96,000

Total UN  ......: 96,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 6 PREFABRICATS FORMIGÓ
Nº Ut Descripció Amidament
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7.1 Un Envolvent per a nínxols, amb panell Stud-Frame de tencament en GRC. Placa en GRC de 1-1.5cm. i bastidor en acer galvanitzat amb conectors d'inoxidable, gruix total del conjunt 12cm. Totes les
característiques tècniques generals seran segons el dossier tècnic del sistema. Acabats amb textura llisa i color blanc. Cada panells quedarà ancorat segons detalls constructius del projecte. El
segellat entre panells es realitzarà amb cordó d'escuma de polietilé com a fons de junta i masilla adhesiva monocomponent amb base de poliuretà com a segellat exterior. En tots els casos es
treballarà amb elements normalitzats i certificats de fabricant. El material es fabrica amb additius sense clorurs i amb desemmotllants i decapants de línia ecològica.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
9 9,000nínxols

9,000 9,000

Total UN  ......: 9,000

7.2 Un Envolvent per a columbaris, amb panell Stud-Frame de tencament en GRC. Placa en GRC de 1-1.5cm. i bastidor en acer galvanitzat amb conectors d'inoxidable, gruix total del conjunt 12cm. Totes
les característiques tècniques generals seran segons el dossier tècnic del sistema. Acabats amb textura llisa i color blanc. Cada panells quedarà ancorat segons detalls constructius del projecte. El
segellat entre panells es realitzarà amb cordó d'escuma de polietilé com a fons de junta i masilla adhesiva monocomponent amb base de poliuretà com a segellat exterior. En tots els casos es
treballarà amb elements normalitzats i certificats de fabricant. El material es fabrica amb additius sense clorurs i amb desemmotllants i decapants de línia ecològica.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
6 6,000columbaris

6,000 6,000

Total UN  ......: 6,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 7 GRC
Nº Ut Descripció Amidament
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8.1 M2 Formació de paviment de sauló endurit amb sistema "Consolid+Solidry", per a generació de camins dins del cementiri.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1.473,75 1.473,750general
1.473,750 1.473,750

Total M2  ......: 1.473,750

8.2 M2 Suministre i formació de paviment de marbre amb tractament antilliscant per paviment de nínxols, forma quadrangular, tipus, mides i color a escollir, de 30x30 mínim, col.locat a truc de maceta amb
morter M-40/B, beurada de ciment per rejuntat posterior. 80 e/m2.PVP

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
9 1,80 5,05 81,810nínxols

15 2,00 4,25 127,500
209,310 209,310

Total M2  ......: 209,310

8.3 M2 Suministre i col.locació de tapes de marbre per a nínxols, mides aproximades 100x80x2 cm.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 12,00 108,000nínxols
9 6,40 57,600
6 6,40 38,400

204,000 204,000

Total M2  ......: 204,000

8.4 Ml Suministre i col.locació de safates de marbre per a nínxols, de 36 cm d'amplada i encaix per a rebre tapa.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 15,30 137,700nínxols
9 4,05 36,450
6 4,05 24,300

198,450 198,450

Total ML  ......: 198,450

8.5 Ml Suministre i col.locació de sòcol i llinda de marbre per a nínxols, en forma de "L", mides aproximades 17x26cm.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 8,50 76,500nínxols
6 8,50 51,000

127,500 127,500

Total ML  ......: 127,500

8.6 Ml Suministre i col.locació de sòcol en part superior, de marbre per a nínxols, en forma de "L", mides aproximades 17x19cm.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 5,10 45,900nínxols
45,900 45,900

Total ML  ......: 45,900

8.7 Ml Suministre i col.locació de tapes laterals de marbre, en part inferior de nínxols, amplada aproximada 14cm.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 3,45 31,050nínxols
6 3,45 20,700

51,750 51,750

Total ML  ......: 51,750

8.8 M2 Suministre i col.locació de tapes de marbre per a columbaris, mides aproximades 48x46x2 cm.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6 3,55 21,300columbaris
21,300 21,300

Total M2  ......: 21,300

8.9 Un Suministre i col.locació de safates de marbre per a columbaris, de mides aproximades 48x25cm i encaix per a rebre tapa.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

PRESSUPOST PARCIAL Nº 8 PAVIMENTS I REVESTIMENTS
Nº Ut Descripció Amidament
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6 5,00 4,00 120,000columbaris
120,000 120,000

Total UN  ......: 120,000

8.10 Un Suministre i col.locació de sòcol i llinda de marbre per a columbaris, en forma de "L", mides aproximades 48x15cm.60 e/m2.PVP
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6 4,00 24,000columbaris
24,000 24,000

Total UN  ......: 24,000

8.11 M3 Suministre i formació de paviment de grava de color blanc, gruix de 15cm, per a formació de paviment en columbaris
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 2,80 2,800columbaris
2,800 2,800

Total M3  ......: 2,800

PRESSUPOST PARCIAL Nº 8 PAVIMENTS I REVESTIMENTS
Nº Ut Descripció Amidament
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9.1 M2 Arrebossat esquerdejat sobre paraments verticals en part posterior de nínxols, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

9 5,10 2,70 123,930nínxols
123,930 123,930

Total M2  ......: 123,930

9.2 M2 Arrebossat mastrejat sobre paraments verticals i horitzontals en mur exterior de 50x50cm, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, raspatllat, reglejat, per a posterior pintat. 
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 264,95 1,50 397,425general
397,425 397,425

Total M2  ......: 397,425

9.3 M2 Arrebossat mastrejat sobre paraments verticals en base inferior de columbaris, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra, raspatllat, reglejat, per a posterior pintat. 
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 6,85 6,850columbaris
6,850 6,850

Total M2  ......: 6,850

PRESSUPOST PARCIAL Nº 9 ARREBOSSATS
Nº Ut Descripció Amidament
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10.1 Ml Suministre i col.locació de planxa plegada de 6mm, en sòcul de base en columbaris, en forma de "L", de mides aproximades 15x15cm.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6 8,00 48,000columbaris
48,000 48,000

Total ML  ......: 48,000

10.2 Ml Suministre i col.locació de barana en escales exteriors de travesses de fusta, a partir de pilars i passamà superior de tub buit rodó de 30mm de diàmetre, perfectament subjectada.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 5,10 5,100general
5,100 5,100

Total ML  ......: 5,100

PRESSUPOST PARCIAL Nº 10 SERRALLERIA
Nº Ut Descripció Amidament
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11.1 Ml Pintat de planxa plegada metàl.lica en sòcul de columbaris, mitjançant una mà d'antioxidant i dues d'esmalt per exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 48,00 48,000columbaris
48,000 48,000

Total ML  ......: 48,000

11.2 M2 Pintat del conjunt de murs exteriors arrebossats, en sòcul columbaris, al plàstic llis, dues capes, color a escollir.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 6,85 6,850columbaris
6,850 6,850

Total M2  ......: 6,850

11.3 Un Pintat del conjunt de plaques d'ancoratge pilars metàl.lics columbaris, mitjançant una mà d'antioxidant i dues d'esmalt per exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6 6,000columbaris
6,000 6,000

Total UN  ......: 6,000

11.4 Un Pintat del conjunt de les esperes, pilar central metàl.lic columbaris, mitjançant una mà d'antioxidant i dues d'esmalt per exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

6 6,000columbaris
6,000 6,000

Total UN  ......: 6,000

11.5 Ml Pintat de baranes metàl.liques en escales de travesses, mitjançant una mà d'antioxidant i dues d'esmalt per exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 5,10 5,100general
5,100 5,100

Total ML  ......: 5,100

11.6 M2 Pintat del conjunt de murs exteriors arrebossats en zona general del cementiri, al plàstic llis, dues capes, color a escollir.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 397,45 397,450general
397,450 397,450

Total M2  ......: 397,450

PRESSUPOST PARCIAL Nº 11 PINTURES I ENVERNISSATS
Nº Ut Descripció Amidament
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12.1 Pa Conexió fins a escomesa d'aigua potable, inclou regulador de pressió i vàlvula antirretorn si escauen, aixeta de pas i connexió flexible segons Normes de Companyia Suministradora.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000general
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

12.2 Pa Instal.lació de fontaneria, per a distribució en font del cementiri, passat per interior de mur tècnic arrebossat, amb tub de polietilè reticulat, amb diàmetres segons necessitat, protegit amb tub
flexible corrugat de PVC; subministrar aigua freda a totes les preses marcades en els plànols.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 1,000general

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 12 INSTAL.LACIÓ FONTANERIA
Nº Ut Descripció Amidament
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13.1 Un Suministre i col.locació de tota l'aixeteria de paret exterior.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

5 5,000general
5,000 5,000

Total UN  ......: 5,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 13 AIXETERIA
Nº Ut Descripció Amidament
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14.1 Ml Xarxa d'enllumenat públic exterior per a ampliació cementiri i interior en zona d'accés-mirador, per a tots els llums projectats, inclou: cablejat soterrat, empotrat, caixes de derivació individuals,
armaris d'escomesa i distribució si s'escau, i protecció amb corrugat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 1.000,00 1.000,000

1.000,000 1.000,000

Total ML  ......: 1.000,000

14.2 Un Llums per exterior, col.locats en paviments frontals a nínxols, tipus LEDS C4 55-9394-Y4-37 INOX., perfectament instal.lats i en funcionament.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

48 48,000general
48,000 48,000

Total UN  ......: 48,000

14.3 Un Llums per exterior, col.locats en empotrats en mur tècnic arrebossat, tipus SIMES LLUM EMP. S4506.14, rectangular gris, perfectament instal.lats i en funcionament.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

59 59,000general
59,000 59,000

Total UN  ......: 59,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 14 INSTAL.LACIÓ ELECTRICITAT
Nº Ut Descripció Amidament

P10_06-4 Pàgina 16



15.1 Pa Instal.lació reg per degoteig i aspersió, amb canonada de 16 mm de diàmetre, cega, instal·lada soterrada 10 cm, amb l'obertura i el tancament de la rasa inclosos, anella, vàlvula antidrenant,vàlvula
de rentat, programadors, electrovàlvules i pericons per a la instal.lació de reg.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 1,000general

1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 15 INSTAL.LACIÓ DE REG
Nº Ut Descripció Amidament
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16.1 Ml Graó d'escala fet amb tauló de fusta de pi roig de 18x12 cm i fins a 2,5 m de llargària, amb tractament de sals de coure en autoclau per un grau de protecció profunda, fixat amb barres d'acer
corrugat, previ perfilat manual del terreny per adaptar-lo al graonat.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 47,50 47,500general

47,500 47,500

Total ML  ......: 47,500

16.2 Ml Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, per a formació de tanca vegetal, excavació de clot de plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35
%, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
1 60,20 60,200general

60,200 60,200

Total ML  ......: 60,200

16.3 Un Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 100 a 140 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 150x150x100 cm amb
mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per terra de jardineria, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió.

Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal
26 26,000general

26,000 26,000

Total UN  ......: 26,000

16.4 Pa Plantació d'arbusts i plantes de petit format, en zones verdes de cementiri.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000general
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 16 JARDINERIA
Nº Ut Descripció Amidament
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17.1 Pa Control qualitat de terres, vorades i pavimentacions.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº 17 CONTROL DE QUALITAT
Nº Ut Descripció Amidament

P10_06-4 Pàgina 19



18.1 Pa Proteccions col.lectives, individuals, tancaments d'obra, senyalització provisional, instal.lació elèctrica, escomeses, equipaments per al personal d'obra, extinsió d'incendis i medicina preventiva.
Uts. Llargada Amplària Alçada Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total PA  ......: 1,000

Lloret de Mar, Juny 2011
Els arquitectes:

Valentí Orpí i Ruscalleda / Joaquim Planiol i Ribera

PRESSUPOST PARCIAL Nº 18 SEGURETAT I SALUT
Nº Ut Descripció Amidament
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PROJECTE: FASE 01 DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ CEMENTIRI DE LLORET DE MAR

1.ENDERROC
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
1.1 Pa Tala controlada directa d'arbres 25,00 82,47 2061,75
1.2 Pa Transport de residus a instal-lació autoritzada de gestió de residus 1,00 200,00 200,00

2.261,75 €

2.MOVIMENT DE TERRES
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
2.1 M³ Excavació i càrrega dels primers 20 cm terra vegetal 974,80 3,40 3314,32
2.2 M³ Excavació i càrrega de terra per a esplanació 2.439,30 3,60 8781,48
2.3 M³ Excavació per a rasa d'instal-lacions 119,00 7,90 940,10
2.4 M³ Terraplenada i piconatge per a anivellament general 1.886,60 3,50 6603,10
2.5 M³ Terraplenada i piconatge per a trasdossat de murs de formigó i gabions 1.750,90 3,90 6828,51
2.6 M³ Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a abocador 1.267,25 6,10 7730,23
2.7 M³ Subministrament de terra adequada d'aportació 1.079,20 5,90 6367,28

40.565,02 €

3.MURS DE GABIONS
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
3.1 UT Estructura de gabions, peces de 2x1x1 m 208,00 243,76 50702,08
3.2 UT Estructura de gabions, peces de 2x1x0,5 m 104,00 175,17 18217,68
3.3 UT Estructura de gabions, peces de 1x1x1 m 62,00 178,68 11078,16
3.4 UT Estructura de gabions, peces de 0,5x1x1 m 62,00 116,21 7205,02
3.5 Pa Càrrega i transport i col-locació de gabions 1,00 22761,64 22761,64

109.964,58 €

4.XARXA DE SANEJAMENT
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
4.1 Ml Tub de PVC de 80 mm diàmetre 25,00 10,78 269,50
4.2 Ml Tub de PVC de 250 mm diàmetre 270,15 11,50 3106,73
4.3 Ml Tub de PVC de 350 mm diàmetre 261,15 20,90 5458,04
4.4 Ml Tub de PVC de 500 mm diàmetre 22,80 32,30 736,44
4.5 UT Formacio de pou interceptor + reixa superior 29,00 52,35 1518,15
4.6 Pa Connexió a la xarxa de clavegueram existent aigües netes 1,00 1500,00 1500,00

12.588,85 €

5.FONAMENTACIÓ
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
5.1 Pa Control qualitat formigó 1,00 300,00 300,00
5.2 M³ Formigó neteja i anivellat 80,35 79,61 6396,66
5.3 M³ Formigó per a llosa fonamentació de ninxols 115,09 88,00 10127,74
5.4 Kg Acer B-500s lloses fonamentació ninxols 16.816,95 1,30 21862,04
5.5 M² Encofrat recuperable fusta llosa fonamentació ninxols 120,90 26,00 3143,40

41.829,84 €

6.ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
6.1 Pa Control qualitat formigó 1,00 300,00 300,00
6.2 M³ Formigó per a murs de contenció de ninxols 114,07 88,00 10037,72
6.3 Kg Acer B-500s murs de contenció ninxols 18.866,00 1,30 24525,80
6.4 M² Encofrat recuperable fusta en murs de contenció de ninxols 1.140,65 32,00 36500,64

71.364,16 €



7.CONTROL DE QUALITAT
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
7.1 Pa Control de qualitat de terres,sanejament,vorades i paviments. 0,25 1500,00 375,00

375,00 €

8.SEGURETAT I SALUT
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
8.1 Pa Conjunt de proteccions i mesures segons l'E.S.i S. 0,25 1500,00 375,00

375,00 €

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL FASE 01 279.324,20 €

13,00% Despeses Generals 36.312,15 €
6,00%  Benefici industrial 16.759,45 €

 5,00%  Imprevists a justificar 13.966,21 €
TOTAL 67.037,81 €

18,00% IVA 62.345,16 €

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA FASE 01 408.707,17 €

FASE 01 408.707,17 €        
FASE 02 497.207,44 €        
FASE 03 571.620,88 €        
FASE 04 517.443,89 €        

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA DE L'OBRA 1.994.979,38 €     



PROJECTE:   FASE 02 DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ CEMENTIRI DE LLORET DE MAR

1.ENDERROC
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
1.1 M2 Enderroc mur existent per a comunicació cementiri existent 9,75 93,20 908,70
1.2 Pa Transport de residus a instal-lació autoritzada de gestió de residus 1,00 100,00 100,00

1.008,70 €

2.MOVIMENT DE TERRES
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
2.1 M³ Excavació per a rases, pous i lloses de fonamentació 70,86 7,90 559,79
2.2 M³ Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a abocador 92,10 6,10 561,81

1.121,60 €

3.FONAMENTACIÓ
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
3.1 Pa Control qualitat formigó 1,00 300,00 300,00
3.2 M³ Formigó neteja i anivellat 12,10 79,61 963,28
3.3 M³ Formigó per a llosa fonamentació de columbaris 5,30 88,00 466,40
3.4 Kg Acer B-500s lloses fonamentació columbaris 327,60 1,30 425,88
3.5 M³ Formigó per a sabates fonamentació de l'accés-mirador 9,75 88,00 858,00
3.6 Kg Acer B-500s sabates fonamentació de l'accés-mirador 232,30 1,30 301,99
3.7 M³ Formigó per a sabates fonamentació de la rampa 1,98 88,00 174,24
3.8 Kg Acer B-500s sabates fonamentació de la rampa 44,69 1,30 58,10
3.9 M² Encofrat recuperable fusta en sabates de fonamentació rampa 9,18 26,00 238,68
3.10 M³ Formigó per a sabata de fonamentació de mur rampa 9,00 88,00 792,00
3.11 Kg Acer B-500s per a sabata de fonamentació de mur rampa 213,95 1,30 278,14
3.12 M³ Formigó per a sabata de fonamentació de mur tècnic arrebossat 13,02 88,00 1145,76
3.13 Kg Acer B-500s per a sabata de fonamentació de mur tècnic 311,05 1,30 404,37

6.406,83 €

4.ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
4.1 Pa Control qualitat formigó 1,00 300,00 300,00
4.2 M³ Formigó per a llosa en formació de sostre de ninxols 76,95 88,00 6771,60
4.3 Kg Acer B-500s llosa sostre de ninxols 6.300,30 1,30 8190,39
4.4 M² Encofrat recuperable fusta en llosa sostre de ninxols 324,90 33,00 10721,70
4.5 M³ Formigó per a llosa de rampa per a minusvàlids 18,72 88,00 1647,36
4.6 Kg Acer B-500s llosa de rampa per a minusvàlids 2.386,05 1,30 3101,87
4.7 M² Encofrat recuperable fusta llosa de rampa per a minusvàlids 104,00 33,00 3432,00
4.8 M³ Forjat unidireccional sostre accés mirador, cantell 30 cm. 36,95 125,00 4618,75
4.9 M² Encofrat recuperable fusta lloses en sostres accés-mirador 42,30 33,00 1395,90
4.10 M³ Formigó per a formació de llosa d'escala en accés-mirador 1,65 88,00 145,20
4.11 Kg Acer B-500s per a llosa d'escala en accés-mirador 134,70 1,30 175,11
4.12 M² Encofrat recuperable fusta llosa d'escala en accés-mirador 10,60 33,00 349,80

40.849,68 €

5.ESTRUCTURA METÀL-LICA
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
5.1 Kg Acer B-500s perfil metàl-lic rodó diàmetre 125x6 mm pilars rampa 217,80 1,30 283,14
5.2 Kg Acer B-500s perfil metàl-lic UPN 80 mm creuetes estr rampa 215,40 1,30 280,02
5.3 UT Subministre i col-locació de plaques ancoratge pilars rampa 6,00 85,00 510,00
5.4 UT Subministre i col-locació de plaques ancoratge columbaris 6,00 85,00 510,00
5.5 UT Subministre i  col-locació d'espera per a pilar central columbaris 6,00 42,00 252,00

1.835,16 €



6.RAM DE PALETA
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
6.1 M² Soleres paviment exterior ninxols 45,45 30,40 1381,68
6.2 M² Tabicó de 10 cm paret posterior en ninxols 123,93 21,54 2669,45
6.3 UT Subministrament elements per a solució higiènica en ninxols 207,00 16,00 3312,00
6.4 UT Subministrament i col-locació de shunt amb filtre de carbó activat 9,00 39,73 357,57
6.5 Ml Subministrament i col. de tub de 40mm evaquació liquids ninxols 90,00 12,00 1080,00
6.6 M² Subministrament i col-locació tela asfàltica en 2on nivell ninxols 54,00 18,00 972,00
6.7 Ml Formació de mur de 50x50 cm 78,80 55,00 4334,00
6.8 UT Formació de papereres en mur de 50x50 cm 5,00 110,00 550,00
6.9 Ml Vorada recta de peces de formigó 148,95 17,75 2643,86
6.10 M² Soleres paviment exterior en accés -mirador 135,75 30,40 4126,80
6.11 M² Paredó de 15 cm per distribucions interiors en edifici accés 97,00 36,00 3492,00
6.12 M² Tabicó de 7 cm per distribucions interiors en edifici accés 10,25 19,80 202,95
6.13 M² Formació de coberta plana transitable en edifici accés 36,95 38,40 1418,88
6.14 M² Rajola per aplacar cantos forjat en edifici accés 4,67 22,40 104,50
6.15 M² Paredó per a formació de baranes en coberta edifici accés 15,84 36,00 570,24
6.16 Ml Mimbell per coberta en zona accés-mirador 21,70 12,15 263,66
6.17 Ml Esgraonat amb totxanes escala de 30 cm amplada 15,60 17,00 265,20
6.18 UT Formació de base per a columbaris segons detalls 6,00 120,00 720,00
6.19 M² Paredó de 15 cm per a formació de paret lateral rampa minusvalids 117,30 36,00 4222,80
6.20 Pa Ajudes ram de paleta 1,00 2000,00 2000,00

34.687,59 €
7.PREFABRICATS DE FORMIGÓ
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
7.1 UT Peces prefabricades tipus "L" formació ninxols 207,00 120,23 24887,61
7.2 UT Peces prefabricades tipus "I" formació ninxols 45,00 115,01 5175,45
7.3 UT Peces prefabricades tipus "TAPA" formació ninxols 207,00 109,78 22724,46
7.4 UT Peces prefabricades TAPA DE TANCAMENT frontal 207,00 17,00 3519,00
7.5 M² Abocat morter sobre prefabricat tipus "TAPA" 621,00 15,45 9594,45
7.6 UT Cubs de formigó prefabricat per a columbaris 96,00 88,00 8448,00
7.7 UT Pretapes de formigó alleugerit per a columbaris 96,00 17,00 1632,00

75.980,97 €

8.GRC
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
8.1 UT Envolvent per a ninxols amb panells STUD-FRAME 9,00 7200,00 64800,00
8.2 UT Envolvent per a columbaris amb panells STUD-FRAME 6,00 970,00 5820,00

70.620,00 €

9.PAVIMENTS I REVESTIMENTS
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
9.1 M² Paviment de sauló endurit amb sistema CONSOLID+SOLIDRY 437,05 12,20 5332,01
9.2 M² Paviment de marbre antilliscant per paviment ninxols 81,81 105,00 8590,05
9.3 M² Tapes de marbre per a ninxols 108,00 88,00 9504,00
9.4 Ml Safates de marbre per a ninxols 137,70 36,00 4957,20
9.5 Ml Sòcol de marbre forma "L" en ninxols superiors 45,90 43,30 1987,47
9.6 M² Tapes de marbre per a columbaris 21,30 88,00 1874,40
9.7 UT Safates de marbre per a columbaris 120,00 24,00 2880,00
9.8 UT Sòcol i llinda de marbre forma "L" per a columbaris 24,00 24,40 585,60
9.9 M³ Paviment de grava color blanc 2,80 66,70 186,76
9.10 M² Paviment de gres compacte antilliscant terrasses edifici accés 129,10 51,00 6584,10
9.11 M² Paviment de gres per a interior en edifici accés 43,60 43,00 1874,80
9.12 Ml Coronament barana coberta edicici accés 27,85 31,00 863,35
9.13 M² Revestiment de façana edifici accés de gres a escollir per la DF 65,80 51,00 3355,80
9.14 M² Revestiment de graons i replans escala edifici accés 11,00 80,00 880,00
9.15 Ml Sòcol de gres per a escala edifici accés 11,50 10,00 115,00
9.16 Ml Sòcol de gres per a terrassa edifici accés 10,30 8,00 82,40
9.17 Ml Sòcol de gres per a interior magatzem edifici accés 27,10 8,00 216,80
9.18 M² Paviment de gres compacte antilliscant per a rampa minusvàlids 93,60 51,00 4773,60
9.19 Ml Sòcol de gres per a rampa minusvàlids 52,00 8,00 416,00
9.20 Ml Remat coronament mur lateral rampa minusvàlids 52,00 31,00 1612,00

56.671,34 €



10.ARREBOSSATS
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
10.1 M² Esquerdejat paraments verticals part posterior ninxols 123,93 13,00 1611,09
10.2 M² Arrebossat sobre paraments verticals i horitzontals mur tècnic 118,20 16,00 1891,20
10.3 M² Arrebossat sobre paraments verticals en base de columbaris 6,85 16,00 109,60
10.4 M² Arrebossat sobre paraments verticals exteriors en accés-mirador 14,40 16,00 230,40
10.5 M² Arrebossat sobre paraments verticals interiors en accés-mirador 51,50 16,00 824,00
10.6 M² Arrebossat sobre paraments verticals exteriors en rampa 117,30 16,00 1876,80

6.543,09 €

11.SERRALLERIA
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
11.1 Ml Barana metàl-lica limit terrasses en accés-mirador 3,10 105,00 325,50
11.2 Ml Barana metàl-lica en escala de l'accés-mirador 4,80 105,00 504,00
11.3 Ml Planxa plegada "L" cantell forjat terrassa accés mirador 3,25 29,00 94,25
11.4 UT Portes metàl-liques en accés-mirador 1,00 300,00 300,00
11.5 Ml Barana metàl-lica en límit de rampa de minusvàlids 52,00 105,00 5460,00
11.6 Ml Planxa plegada "L" cantell rampa minusvàlids 52,00 29,00 1508,00
11.7 Ml Planxa plegada en "L" en paviment graves columbaris 48,00 31,00 1488,00
11.8 Ml Barana escales exteriors de travesses de fusta 9,60 60,00 576,00

10.255,75 €

12.PINTURES I ENVERNISSATS
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
12.1 M² Pintat de baranes metàl-liques exteriors terrassa accés-mirador 6,82 12,00 81,84
12.2 M² Pintat de baranes metàl-liques escala accés-mirador 10,56 12,00 126,72
12.3 Ml Pintat de planxa plegada cantell llosa accés mirador 3,25 5,00 16,25
12.4 M² Pintat porta metàl-lica exterior batent accés mirador 3,24 12,00 38,88
12.5 M² Pintat conjunt murs exteriors arrebossats en accés-mirador 65,90 7,00 461,30
12.6 M² Pintat barana metàl-lica exterior rampa 114,40 12,00 1372,80
12.7 Ml Pintat planxa plegada metàl-lica en rampa 52,00 5,00 260,00
12.8 M² Pintat mur exterior arrebossat rampa 117,30 7,00 821,10
12.9 UT Pintat plaques ancoratge pilars rampa 6,00 15,00 90,00
12.10 Ml Pintat de pilars metalic en rampa 8,05 15,00 120,75
12.11 Ml Pintat planxa plegada metàl-lica paviment grava columbaris 48,00 5,00 240,00
12.12 M² Pintat de murs exteriors arrebossats base columbaris 6,85 7,00 47,95
12.13 UT Pintat placa ancoratge pilars columbaris 6,00 15,00 90,00
12.14 UT Pintat esperes per a pilar central columbaris 6,00 15,00 90,00
12.15 Ml Pintat baranes metàl-liques escales travesses 9,60 12,00 115,20
12.16 M² Pintat mur tècnic arrebossat exterior 118,20 7,00 827,40

4.800,19 €

13.INSTAL-LACIÓ FONTANERIA
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
13.1 Pa Connexió fins a escomesa aigua potable 1,00 600,00 600,00
13.2 Pa Instal-lació fontaneria fonts exteriors 1,00 2000,00 2000,00

2.600,00 €

14.AIXETERIA
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
14.1 UT Aixeteria exterior fonts 3,00 70,00 210,00

210,00 €

15.INSTAL-LACIÓ ELECTRICITAT
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
15.1 Pa Redacció de projecte d'enllumenat públic 1,00 3000,00 3000,00
15.2 Pa Subministre i instal-lació quadre elèctric 1,00 3000,00 3000,00
15.3 Ml Xarxa d'enllumenat públic 400,00 7,63 3052,00
15.4 UT Llums per a exterior LEDS 18,00 92,50 1665,00
15.5 UT Llums per a exterior empotrats mur tècnic 28,00 110,70 3099,60

13.816,60 €



16.INSTAL-LACIÓ DE REG
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
16.1 Pa Instal-lació de reg 1,00 2000,00 2000,00

2.000,00 €

17.JARDINERIA
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
17.1 Ml Graó d'escala fet amb tauló de fusta de pi roig 62,40 24,40 1522,56
17.2 Ml Plantació d'arbusts per a formació de tanca vegetal 52,35 12,00 628,20
17.3 UT Plantació d'arbre 9,00 500,00 4500,00
17.4 Pa Plantació d'arbusts i plantes en zones verdes cementiri 1,00 3000,00 3000,00

9.650,76 €

18.CONTROL DE QUALITAT
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
18.1 Pa Control de qualitat de terres,sanejament,vorades i paviments. 0,25 1500,00 375,00

375,00 €

19.SEGURETAT I SALUT
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
19.1 Pa Conjunt de proteccions i mesures segons l'E.S.i S. 0,25 1500,00 375,00

375,00 €

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL FASE 02 339.808,25 €

13,00% Despeses Generals 44.175,07 €
6,00%  Benefici industrial 20.388,50 €

 5,00%  Imprevists a justificar 16.990,41 €
TOTAL 81.553,98 €

18,00% IVA 75.845,20 €

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA FASE 02 497.207,44 €

FASE 01 408.707,17 €
FASE 02 497.207,44 €
FASE 03 571.620,88 €        
FASE 04 517.443,89 €        

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA DE L'OBRA 1.994.979,38 €



PROJECTE: FASE 03 DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ CEMENTIRI DE LLORET DE MAR

1.MOVIMENT DE TERRES
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
1.1 M³ Excavació per a rases, pous i lloses de fonamentació 83,90 7,90 662,81
1.2 M³ Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a abocador 109,05 6,10 665,21

1.328,02 €

2.FONAMENTACIÓ
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
2.1 Pa Control qualitat formigó 1,00 300,00 300,00
2.2 M³ Formigó neteja i anivellat 6,65 79,61 529,41
2.3 M³ Formigó per a llosa fonamentació de columbaris 2,65 88,00 233,20
2.4 Kg Acer B-500s lloses fonamentació columbaris 163,80 1,30 212,94
2.5 M³ Formigó per a sabata de fonamentació de mur tècnic arrebossat 16,01 88,00 1408,70
2.6 Kg Acer B-500s per a sabata de fonamentació de mur tècnic 381,95 1,30 496,54

3.180,79 €

3.ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
3.1 Pa Control qualitat formigó 1,00 300,00 300,00
3.2 M³ Formigó per a llosa en formació de sostre de ninxols 111,15 88,00 9781,20
3.3 Kg Acer B-500s llosa sostre de ninxols 9.100,45 1,30 11830,59
3.4 M² Encofrat recuperable fusta en llosa sostre de ninxols 469,30 33,00 15486,90

37.398,69 €

4.ESTRUCTURA METÀL-LICA
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
4.1 UT Subministre i col-locació de plaques ancoratge columbaris 3,00 85,00 255,00
4.2 UT Subministre i  col-locació d'espera per a pilar central columbaris 3,00 42,00 126,00

381,00 €

5.RAM DE PALETA
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
5.1 M² Soleres paviment exterior ninxols 201,65 30,40 6130,16
5.2 M² Tabicó de 10 cm paret posterior en ninxols 179,01 21,54 3855,88
5.3 UT Subministrament elements per a solució higiènica en ninxols 299,00 16,00 4784,00
5.4 UT Subministrament i col-locació de shunt amb filtre de carbó activat 13,00 39,73 516,49
5.5 Ml Subministrament i col. de tub de 40mm evaquació liquids ninxols 130,00 12,00 1560,00
5.6 M² Subministrament i col-locació tela asfàltica en 2on nivell ninxols 78,00 18,00 1404,00
5.7 Ml Formació de mur de 50x50 cm 97,05 55,00 5337,75
5.8 UT Formació de papereres en mur de 50x50 cm 6,00 110,00 660,00
5.9 Ml Vorada recta de peces de formigó 63,00 17,75 1118,25
5.10 UT Formació de base per a columbaris segons detalls 3,00 120,00 360,00
5.11 Pa Ajudes ram de paleta 1,00 1000,00 1000,00

26.726,53 €

6.PREFABRICATS DE FORMIGÓ
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
6.1 UT Peces prefabricades tipus "L" formació ninxols 299,00 120,23 35948,77
6.2 UT Peces prefabricades tipus "I" formació ninxols 65,00 115,01 7475,65
6.3 UT Peces prefabricades tipus "TAPA" formació ninxols 299,00 109,78 32824,22
6.4 UT Peces prefabricades TAPA DE TANCAMENT frontal 299,00 17,00 5083,00
6.5 M² Abocat morter sobre prefabricat tipus "TAPA" 897,00 15,45 13858,65
6.6 UT Cubs de formigó prefabricat per a columbaris 48,00 88,00 4224,00
6.7 UT Pretapes de formigó alleugerit per a columbaris 48,00 17,00 816,00

100.230,29 €



7.GRC
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
7.1 UT Envolvent per a ninxols amb panells STUD-FRAME 13,00 7200,00 93600,00
7.2 UT Envolvent per a columbaris amb panells STUD-FRAME 3,00 970,00 2910,00

96.510,00 €

8.PAVIMENTS I REVESTIMENTS
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
8.1 M² Paviment de sauló endurit amb sistema CONSOLID+SOLIDRY 1.181,40 12,20 14413,08
8.2 M² Paviment de marbre antilliscant per paviment ninxols 254,17 105,00 26687,85
8.3 M² Tapes de marbre per a ninxols 258,40 88,00 22739,20
8.4 Ml Safates de marbre per a ninxols 263,70 36,00 9493,20
8.5 Ml Sòcol i llinda de marbre forma "L"  de ninxols inferiors 136,00 45,50 6188,00
8.6 Ml Sòcol de marbre forma "L" en ninxols superiors 66,30 43,30 2870,79
8.7 Ml Tapes laterals marbre en ninxols inferiors 55,20 31,00 1711,20
8.8 M² Tapes de marbre per a columbaris 10,65 88,00 937,20
8.9 UT Safates de marbre per a columbaris 60,00 24,00 1440,00
8.10 UT Sòcol i llinda de marbre forma "L" per a columbaris 12,00 24,40 292,80
8.11 M³ Paviment de grava color blanc 1,40 66,70 93,38

86.866,70 €

9.ARREBOSSATS
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
9.1 M² Esquerdejat paraments verticals part posterior ninxols 179,01 13,00 2327,13
9.2 M² Arrebossat sobre paraments verticals i horitzontals mur tècnic 145,58 16,00 2329,20
9.3 M² Arrebossat sobre paraments verticals en base de columbaris 3,45 16,00 55,20

4.711,53 €

10.SERRALLERIA
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
10.1 Ml Planxa plegada en "L" en paviment graves columbaris 24,00 31,00 744,00
10.2 Ml Barana escales exteriors de travesses de fusta 4,50 60,00 270,00

1.014,00 €

11.PINTURES I ENVERNISSATS
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
11.1 Ml Pintat planxa plegada metàl-lica paviment grava columbaris 24,00 5,00 120,00
11.2 M² Pintat de murs exteriors arrebossats base columbaris 3,45 7,00 24,15
11.3 UT Pintat placa ancoratge pilars columbaris 3,00 15,00 45,00
11.4 UT Pintat esperes pilar central metal-lic columbaris 3,00 15,00 45,00
11.5 Ml Pintat baranes metàl-liques escales travesses 4,50 12,00 54,00
11.6 M² Pintat mur tècnic arrebossat exterior 145,60 7,00 1019,20

1.307,35 €

12.INSTAL-LACIÓ FONTANERIA
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
12.1 Pa Connexió fins a escomesa aigua potable 1,00 300,00 300,00
12.2 Pa Instal-lació fontaneria fonts exteriors 1,00 2000,00 2000,00

2.300,00 €

13.AIXETERIA
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
13.1 UT Aixeteria exterior fonts 3,00 70,00 210,00

210,00 €

14.INSTAL-LACIÓ ELECTRICITAT
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
14.1 Ml Xarxa d'enllumenat públic 600,00 7,63 4578,00
14.2 UT Llums per a exterior LEDS 58,00 92,50 5365,00
14.3 UT Llums per a exterior empotrats mur tècnic 33,00 110,70 3653,10

13.596,10 €



15.INSTAL-LACIÓ DE REG
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
15.1 Pa Instal-lació de reg 1,00 2000,00 2000,00

2.000,00 €

16.JARDINERIA
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
16.1 Ml Graó d'escala fet amb tauló de fusta de pi roig 36,80 24,40 897,92
16.2 Ml Plantació d'arbusts per a formació de tanca vegetal 63,00 12,00 756,00
16.3 UT Plantació d'arbre 15,00 500,00 7500,00
16.4 Pa Plantació d'arbusts i plantes en zones verdes cementiri 1,00 3000,00 3000,00

12.153,92 €

17.CONTROL DE QUALITAT
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
17.1 Pa Control de qualitat de terres,sanejament,vorades i paviments. 0,25 1500,00 375,00

375,00 €

18.SEGURETAT I SALUT
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
18.1 Pa Conjunt de proteccions i mesures segons l'E.S.i S. 0,25 1500,00 375,00

375,00 €

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL FASE 03 390.664,90 €

13,00% Despeses Generals 50.786,44 €
6,00%  Benefici industrial 23.439,89 €

 5,00%  Imprevists a justificar 19.533,25 €
TOTAL 93.759,58 €

18,00% IVA 87.196,41 €

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA FASE 03 571.620,88 €

FASE 01 408.707,17 €
FASE 02 497.207,44 €
FASE 03 571.620,88 €        
FASE 04 517.443,89 €        

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA DE L'OBRA 1.994.979,38 €



PROJECTE: FASE 04 DEL PROJECTE D'AMPLIACIÓ CEMENTIRI DE LLORET DE MAR

1.MOVIMENT DE TERRES
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
1.1 M³ Excavació per a rases, pous i lloses de fonamentació 122,15 7,90 964,99
1.2 M³ Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres a abocador 158,80 6,10 968,68

1.933,67 €

2.FONAMENTACIÓ
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
2.1 Pa Control qualitat formigó 1,00 300,00 300,00
2.2 M³ Formigó neteja i anivellat 17,20 79,61 1369,29
2.3 M³ Formigó per a llosa fonamentació de columbaris 5,30 88,00 466,40
2.4 Kg Acer B-500s lloses fonamentació columbaris 327,60 1,30 425,88
2.5 M³ Formigó per a sabata de fonamentació de mur tècnic arrebossat 43,75 88,00 3850,00
2.6 Kg Acer B-500s per a sabata de fonamentació de mur tècnic 1.043,45 1,30 1356,49

7.768,06 €

3.ESTRUCTURA DE FORMIGÓ
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
3.1 Pa Control qualitat formigó 1,00 300,00 300,00
3.2 M³ Formigó per a llosa en formació de sostre de ninxols 76,95 88,00 6771,60
3.3 Kg Acer B-500s llosa sostre de ninxols 6.300,30 1,30 8190,39
3.4 M² Encofrat recuperable fusta en llosa sostre de ninxols 324,90 33,00 10721,70

25.983,69 €

4.ESTRUCTURA METÀL-LICA
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
4.1 UT Subministre i col-locació de plaques ancoratge columbaris 6,00 85,00 510,00
4.2 UT Subministre i  col-locació d'espera per a pilar central columbaris 6,00 42,00 252,00

762,00 €

5.RAM DE PALETA
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
5.1 M² Soleres paviment exterior ninxols 172,95 30,40 5257,68
5.2 M² Tabicó de 10 cm paret posterior en ninxols 123,93 21,54 2669,45
5.3 UT Subministrament elements per a solució higiènica en ninxols 207,00 16,00 3312,00
5.4 UT Subministrament i col-locació de shunt amb filtre de carbó activat 9,00 39,73 357,57
5.5 Ml Subministrament i col. de tub de 40mm evaquació liquids ninxols 90,00 12,00 1080,00
5.6 M² Subministrament i col-locació tela asfàltica en 2on nivell ninxols 54,00 18,00 972,00
5.7 Ml Formació de mur de 50x50 cm 264,95 55,00 14572,25
5.8 UT Formació de papereres en mur de 50x50 cm 14,00 110,00 1540,00
5.9 Ml Vorada recta de peces de formigó 60,20 17,75 1068,55
5.10 UT Formació de base per a columbaris segons detalls 6,00 120,00 720,00
5.11 Pa Ajudes ram de paleta 1,00 1000,00 1000,00

32.549,50 €

6.PREFABRICATS DE FORMIGÓ
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
6.1 UT Peces prefabricades tipus "L" formació ninxols 207,00 120,23 24887,61
6.2 UT Peces prefabricades tipus "I" formació ninxols 45,00 115,01 5175,45
6.3 UT Peces prefabricades tipus "TAPA" formació ninxols 207,00 109,78 22724,46
6.4 UT Peces prefabricades TAPA DE TANCAMENT frontal 207,00 17,00 3519,00
6.5 M² Abocat morter sobre prefabricat tipus "TAPA" 621,00 15,45 9594,45
6.6 UT Cubs de formigó prefabricat per a columbaris 96,00 88,00 8448,00
6.7 UT Pretapes de formigó alleugerit per a columbaris 96,00 17,00 1632,00

75.980,97 €



7.GRC
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
7.1 UT Envolvent per a ninxols amb panells STUD-FRAME 9,00 7200,00 64800,00
7.2 UT Envolvent per a columbaris amb panells STUD-FRAME 6,00 970,00 5820,00

70.620,00 €

8.PAVIMENTS I REVESTIMENTS
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
8.1 M² Paviment de sauló endurit amb sistema CONSOLID+SOLIDRY 1.473,75 12,20 17979,75
8.2 M² Paviment de marbre antilliscant per paviment ninxols 209,31 105,00 21977,55
8.3 M² Tapes de marbre per a ninxols 204,00 88,00 17952,00
8.4 Ml Safates de marbre per a ninxols 198,45 36,00 7144,20
8.5 Ml Sòcol i llinda de marbre forma "L"  de ninxols inferiors 127,50 45,50 5801,25
8.6 Ml Sòcol de marbre forma "L" en ninxols superiors 45,90 43,30 1987,47
8.7 Ml Tapes laterals marbre en ninxols inferiors 51,75 31,00 1604,25
8.8 M² Tapes de marbre per a columbaris 21,30 88,00 1874,40
8.9 UT Safates de marbre per a columbaris 120,00 24,00 2880,00
8.10 UT Sòcol i llinda de marbre forma "L" per a columbaris 24,00 24,40 585,60
8.11 M³ Paviment de grava color blanc 2,80 66,70 186,76

79.973,23 €

9.ARREBOSSATS
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
9.1 M² Esquerdejat paraments verticals part posterior ninxols 123,93 13,00 1611,09
9.2 M² Arrebossat sobre paraments verticals i horitzontals mur tècnic 397,42 16,00 6358,72
9.3 M² Arrebossat sobre paraments verticals en base de columbaris 6,85 16,00 109,60

8.079,41 €

10.SERRALLERIA
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
10.1 Ml Planxa plegada en "L" en paviment graves columbaris 48,00 31,00 1488,00
10.2 Ml Barana escales exteriors de travesses de fusta 5,10 60,00 306,00

1.794,00 €

11.PINTURES I ENVERNISSATS
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
11.1 Ml Pintat planxa plegada metàl-lica paviment grava columbaris 48,00 5,00 240,00
11.2 M² Pintat de murs exteriors arrebossats base columbaris 6,85 7,00 47,95
11.3 UT Pintat placa ancoratge pilars columbaris 6,00 15,00 90,00
11.4 UT Pintat esperes pilar central metal-lic columbaris 6,00 15,00 90,00
11.5 Ml Pintat baranes metàl-liques escales travesses 5,10 12,00 61,20
11.6 M² Pintat mur tècnic arrebossat exterior 397,45 7,00 2782,15

3.311,30 €

12.INSTAL-LACIÓ FONTANERIA
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
12.1 Pa Connexió fins a escomesa aigua potable 1,00 300,00 300,00
12.2 Pa Instal-lació fontaneria fonts exteriors 1,00 2000,00 2000,00

2.300,00 €

13.AIXETERIA
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
13.1 UT Aixeteria exterior fonts 5,00 70,00 350,00

350,00 €

14.INSTAL-LACIÓ ELECTRICITAT
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
14.1 Ml Xarxa d'enllumenat públic 1.000,00 7,63 7630,00
14.2 UT Llums per a exterior LEDS 48,00 92,50 4440,00
14.3 UT Llums per a exterior empotrats mur tècnic 59,00 110,70 6531,30

18.601,30 €



15.INSTAL-LACIÓ DE REG
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
15.1 Pa Instal-lació de reg 1,00 2000,00 2000,00

2.000,00 €

16.JARDINERIA
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
16.1 Ml Graó d'escala fet amb tauló de fusta de pi roig 47,50 24,40 1159,00
16.2 Ml Plantació d'arbusts per a formació de tanca vegetal 60,20 12,00 722,40
16.3 UT Plantació d'arbre 26,00 500,00 13000,00
16.4 Pa Plantació d'arbusts i plantes en zones verdes cementiri 1,00 6000,00 6000,00

20.881,40 €

17.CONTROL DE QUALITAT
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
17.1 Pa Control de qualitat de terres,sanejament,vorades i paviments. 0,25 1500,00 375,00

375,00 €

18.SEGURETAT I SALUT
Codi UT Descripció Quantitat Preu unitari Preu total
18.1 Pa Conjunt de proteccions i mesures segons l'E.S.i S. 0,25 1500,00 375,00

375,00 €

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL FASE 04 353.638,52 €

13,00% Despeses Generals 45.973,01 €
6,00%  Benefici industrial 21.218,31 €

 5,00%  Imprevists a justificar 17.681,93 €
TOTAL 84.873,25 €

18,00% IVA 78.932,12 €

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA FASE 04 517.443,89 €

FASE 01 408.707,17 €        
FASE 02 497.207,44 €
FASE 03 571.620,88 €        
FASE 04 517.443,89 €        

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA DE L'OBRA 1.994.979,38 €
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