

**ANNEX A L'INFORME DE NECESSITAT DE CONTRACTACIÓ DE L'OBRA
CORRESPONENT AL 1r DESGLOSSAT DEL PROJECTE BÀSIC I
EXECUTIU DE CONSOLIDACIÓ I REFORÇ ESTRUCTURAL I DE
L'ESTUDI DE COMPLIMENT DEL CODI TÈCNIC DE L'EDIFICACIÓ DE
LA CASA DE LA VILA (possible millora a oferir):**

Annex adequació 3a planta Casa de la Vila				Pressupost	
Millora a oferir					
P	Ut	Descripció	Amid	Preu ut	Import
01.		Previs			
01.01	Ut	Seguretat i salut (1,5% PEM)	1,00	66,61	66,61
01.02	Ut	Control de qualitat (1% PEM)	1,00	44,41	44,41
		Total capítol 01. Previs			111,01
03.		Tractament d'humitats per capil·laritat			
03.01	Ut	Tractament d'humitats per capil·laritat	1,00	4.440,55	4.440,55
		Total capítol 03. Tractament d'humitats per capil·laritat			4.440,55
Resum Projecte de consolidació i reforç estructural					
01.		Previs			111,01
03.		Tractament d'humitats per capil·laritat			4.440,55
		PEM (Pressupost d'execució material)			4.551,56
		13% Despeses generals			591,70
		6% Benefici industrial			273,09
		PEC (Pressupost d'execució per contractar)			5.416,36
		21% IVA			1.137,44
		Pressupost per coneixement de l'administració			6.553,80