








 
 

BBTT per a la substitució de bancs ornamentals malmesos pels temporals al Passeig marítim de Lloret. 

1.  ANTECEDENTS 
 
L’Ajuntament de Lloret de Mar vol reparar els danys ocasionats pels darrers 
temporals als diversos elements que constitueixen el Passeig marítim de la platja 
de Lloret. 
 
Bàsicament es tracta de substituir els bancs de tipus ornamental que fan la funció 
de barana delimitadora amb la zona de platja que actualment estan més 
malmesos o trencats degut als darrers temporals. També es repararan les 
baranes, escales i elements d’obra i paviments que s’han vist afectats. 
 
S’inclou en aquest document la previsió de la instal·lació de diversos bancs model 
Lloret d’Escofet, o model d’iguals característiques físiques i tècniques, que 
conformen un element d’estètica diferenciadora i identificativa del Passeig marítim 
de Lloret de Mar. 
 
Tenint en compte la importància que té el Passeig marítim des del punt de vista de 
representativitat, turisme i com a punt principal de visita per part dels visitants de 
Lloret de Mar, cal que la intervenció es pugui executar de manera urgent i 
aconseguint mantenir l’estat inicial d’aquest entorn. 
 
 
2.  OBJECTE D’AQUEST DOCUMENT 
 
Constitueix l'objecte d’aquestes bases el definir la solució adoptada per a satisfer les 
necessitats exposades en els antecedents, amb estricte compliment del que 
disposa la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del Sector Públic, i  la llei 
34/2010, de 5 d’agost, que la modifica; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals i la resta de 
normativa general o sectorial que li sigui aplicable. 
 
L'obra té la consideració d'ordinària de conservació i manteniment d’acord amb el 
que es disposa en els articles 9 i 12 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels 
Ens Locals. 
 
 
3.  NORMATIVA URBANÍSTICA I ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS      
 
La normativa urbanística considerada és la que recull el vigent POUM de Lloret de 
Mar. 
 
Es tracta d’una obra de reparació i manteniment per tal de reconstruir la part 
afectada del Passeig al seu estat anterior als temporals. 
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4.  SITUACIÓ I DISPONIBILITAT DEL TERRENYS 
 
Lles obres definides en aquest document es situen en terrenys públics de propietat 
municipal i en terrenys situats en Zona de Domini públic Maritimoterrestre (DPMT), 
per la qual cosa requerirà autorització per part de l’organisme competent. 
 
 
5.  DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres queden suficientment definides en la documentació gràfica i 
pressupostària d'aquest document.  
 
S’instal·laran diversos bancs model Lloret d’Escofet, o un model d’iguals 
característiques físiques i tècniques als existents actualment al passeig de Lloret,  
en substitució dels bancs que estan més deteriorats o que degut als temporals 
marítims del mes de gener de l’any 2017 s’han trencat. 
 
En aquests moments han estat substituïts per elements de protecció provisionals. 
 
També està previst la reparació d’aquells bancs que presenten desperfectes de 
caràcter menor amb resina epoxi de color o productes similars. 
 
Finalment, es repararan la resta d’elements de l’entorn immediat als bancs que 
també s’han vist afectats pels temporals: paviments, elements d’obra (aplacat i 
coronament del mur), baranes d’acer inoxidable i escales metàl·liques. 
 
 
6.  TERMINI D'EXECUCIÓ 
 
Les obres definides en aquest projecte s'han d'executar en un termini màxim de 
dues setmanes. 
 
 
7.  TERMINI DE GARANTIA           
 
Es fixa com a període de garantia d'aquestes obres, als efectes del que preveu la 
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic, el de dos anys des de 
la data de la seva recepció per part de l'Ajuntament. 
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8. RESUM DEL PRESSUPOST 
 
El Pressupost d’Execució per Contracte per a l’execució del present projecte és de 
69.740,15 €, I.V.A inclòs. 
 

 Pressupost d'Execució Material ..................................................... 49.934,03 € 

 Despeses Generals 13% ................................................................. 6.491,42 €  

 Benefici Industrial 6% ...................................................................... 2.996,04 € 

 Pressupost d'execució per contracta ............................................. 59.421,49 € 

 I.V.A. 21% .............................................................. ....................... 12.478,51 € 

 Pressupost de licitació ................................................................    71.900,00 € 

 

Importa el pressupost de licitació del projecte la quantitat de (71.900,00€) SETANTA-
UN MIL NOU-CENTS  Euros cèntims. 
 

 
 
9. DOCUMENTS DE QUÈ CONSTA EL PROJECTE  
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 
 
PLÀNOLS 
             
Plànol núm.   1 :            Situació 
Plànol núm.   2 :            Planta actuacions 
Plànol núm.   3 :            Planta actuacions 
Plànol núm.   4 :            Planta actuacions 
Plànol núm.   5 :            Planta actuacions 
Plànol núm.   6 :            Detalls 
 
 
 
PRESSUPOST 
 

- AMIDAMENTS 
- PRESSUPOSTOS PARCIALS 
- PRESSUPOST GENERAL 

 
 
10. CONCLUSIÓ 
 
Amb el que s'ha exposat s'estima suficientment detallada l'obra per tal que pugui 
servir de base per a la seva contractació i efectiva construcció. 
 
 

 

 

Lloret de Mar, març de 2017. 

 

 

 

 

 
            L’Alcalde                                                                   L'Enginyer Municipal 
     Jaume Dulsat i Rodríguez                                                 Jordi Aulet i Corney 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

 

1     COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97, DE 24 D'OCTUBRE, SOBRE 
DISPOSICIONS DE SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

 

1.1  INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució 
d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos 
d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar 
en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 

 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per 
dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos 
professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions de 
seguretat i de salut a les obres de construcció. 

 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, el 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el 
qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions 
contingudes en el present document. 

 

El Pla de Seguretat i Salut s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 

 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre 
d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els 
contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors 
rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 
l'obra. 

 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis 
a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial 
Decret. 
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La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral 
competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol 
integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu 
imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 

 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del 
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als 
sots-contractistes (art. 11è). 

 

 

1.2 CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

 

Obra 

Aquest estudi és el corresponent al projecte: “per a la substitució de bancs 
ornamentals malmesos pels temporals al Passeig marítim de Lloret”. 
 

Descripció 

La descripció de l’obra és la que figura en la memòria del Projecte per la qual 
cosa no es considera necessària la seva repetició en aquest Estudi. 

 

Pressupost 

El pressupost d’execució per contracte de la totalitat de l’obra és de 71.900,00 
euros, I.V.A inclòs.      

 

Termini d’execució 

El termini d’execució previst és de dues setmanes com a màxim. 

 

Personal previst 

Segons les diferents fases de l’obra s’estima que la màxima concurrència de 
treballadors serà de 4 persones. 

 

Unitats constructives que composen l’obra 

Les unitats constructives que composen l’obra són les següents: 

- Desmuntatge i muntatge de bancs 

- Reparació de bancs de formigó 

- Reparació de paviment de vorera 

- Altres 
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1.3  PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE 
L'OBRA 

 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció 
preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales 
(Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en 
les següents activitats: 

 

a)    El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

b)    L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en 
compte les seves condicions d'accés i la determinació de les vies o 
zones de desplaçament o circulació 

c)    La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans 
auxiliars 

d)    El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control 
periòdic de les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució 
de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar 
a la seguretat i salut dels treballadors 

e)    La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i 
dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries i 
substàncies perilloses 

f)     La recollida dels materials perillosos utilitzats 

g)    L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

h)    L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps 
efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

i)     La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 
autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o 
activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 
són els següents: 

 

1     L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de 
prevenció, d'acord  amb els següents principis generals: 

a) Evitar riscos 

b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

c)  Combatre els riscos a l'origen 

d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a 
la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els 
mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
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f)   Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la 
tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, les 
relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 

h)  Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la 
individual 

i)   Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

2   L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment 
d'encomanar les feines 

 

3    L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que 
només els treballadors que hagin rebut informació suficient i 
adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 

4    L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les 
distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el 
treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos 
addicionals que poguessin implicar determinades mesures 
preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels 
esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 

5    Serà obligatori en l’execució d’aquesta obra, concertar operacions 
d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 
cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte 
dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells 
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels 
quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 

 

        

       1.4  IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut 
aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 
24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars dels 
diferents treballs d'obra. 

 

1.4.1    MITJANS I MAQUINÀRIA  

-   Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

-   Riscos derivats del funcionament de camions-grua.  
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-   Caiguda de la càrrega transportada                

-   Cops i ensopegades 

-   Caiguda de materials, rebots 

-   Contactes elèctrics directes o indirectes 

 

1.4.2    TREBALLS PREVIS 

-   Cops i ensopegades  

-   Caiguda de materials, rebots 

-   Sobreesforços per postures incorrectes 

-   Bolcada de piles de material 

-   Trobar canalitzacions elèctriques o d’aigua enterrades. 

 

1.4.3    RAM DE PALETA 

-   Projecció de partícules durant els treballs 

-   Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals 
d'accés (escales, plataformes) 

-   Talls i punxades 

-   Cops i ensopegades  

-   Caiguda de materials, rebots 

-   Sobreesforços per postures incorrectes 

-   Cops i/o atrapaments durant la manipulació, càrrega o 
descàrrega d’elements prefabricats pesants  

 

1.4.4    INSTAL.LACIONS 

-   Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals 
d'accés (escales, plataformes), en els treballs d’instal·lació dels 
punts de llum. 

-   Talls i punxades 

-   Cops i ensopegades 

-   Caiguda de materials, rebots 

-   Contactes elèctrics directes o indirectes 

-   Sobreesforços per postures incorrectes 

 

 

       1.5  MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les 
individuals. A més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els 
medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els 
medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
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Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels 
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

 

1.5.1    MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA 

-   Organització i planificació dels treballs per evitar interferències 
entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 

-   Senyalització de les zones de perill i de treball, amb una tanca 
de plàstic reflector, i enllumenat de seguretat nocturn. 

-   Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant 
les tasques de càrrega i descàrrega 

-   Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions 
existents i no situar-se sota elements prefabricats pesants 

-   Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves 
proteccions aïllants 

-   Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

 

               1.5.2    MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

-   Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o 
projecció de partícules 

-   Utilització de calçat de seguretat 

-   Utilització de casc homologat 

-   Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe 
amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

-   Utilització de mandils 

 

1.5.3    MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

-   Tancament, senyalització i enllumenat al voltant de l’obra i 
zones on s’estigui treballant, amb malla de plàstic reflector de 
seguretat de 1,50 m. d’alçada i color vistós. El tancament ha 
d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

-   Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant 
les tasques de càrrega i descàrrega 

 

       1.6  PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a 
la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics 
als quals s'hauran de traslladar els accidentats, com l’hospital comarcal 
de Blanes situat a quinze minuts en cotxe per el trasllat dels accidentats 
greus, i el centre d’atenció primària situat al carrer Girona, dins la població 
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de Lloret de Mar. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, 
d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels 
possibles accidentats. 

 

       1.7 SENYALITZACIÓ D’OBRES 

El contractista és responsable de la senyalització de l’obra i no podrà al·legar 
desconeixement de la legislació i normativa a l’efecte encara que no se li hagi 
comunicat explícitament. 

Està obligat a disposar dels medis humans i materials precisos per assegurar 
el seu compliment. 

 

       1.8 CONDICIONS DELS MEDIS DE PROTECCIÓ 

Proteccions personals 

Totes les peces de roba de protecció personal o elements de protecció 
col·lectiva tindran fixat un període de vida útil rebutjant-se al seu termini. 

 

Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament ràpid en 
una determinada peça de roba o equip, es reposarà aquest, independentment 
de la durada prevista o data de lliurament. 

Tota peça de roba o equip que hagi patit tracte límit, es a dir, el màxim per el 
que es va concebre, per exemple un accident, serà rebutjat i refet al moment. 

 

Aquelles peces de roba que per el seu ús, hagin adquirit més toleràncies que 
les permeses per el fabricant, seran reposades immediatament. 

 

L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en sí 
mateix. 

 

Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes d’Homologació del 
Ministeri de Treball (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en 
el mercat. 

En els casos en que no existeixi normativa d’homologació oficial, seran de 
qualitat adequada a les seves respectives prestacions. 

 

Proteccions col·lectives 

Serà preocupació fonamental del responsable de la contracta a l’obra, 
l’establiment i manteniment de totes les mesures de seguretat necessàries, 
tant pel personal propi com per a tercers, estiguin o no incloses en aquest 
estudi, tenint en compte que el veritable responsable de la seguretat és el 
contractista i les despeses inherents a ella estan incloses en els costos 
indirectes de cada unitat d’obra i en les despeses generals. 
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- Tanques autònomes de limitació i protecció: 

Tindran com a mínim 90 cm d’alçada, essent construïts a base de tubs 
metàl·lics. 

 

- Topalls de desplaçament de vehicles: 

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny 
mitjançant rodons clavats al mateix temps o d’una altra manera eficaç. 

- Xarxes: 

Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran aquelles que 
compleixin, amb garantia, la funció protectora per a la que estan previstes. 

 

- Elements de subjecció de cinyell de seguretat, ancoratges, suports i 
ancoratges de xarxes: 

Tindran la suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser 
sotmesos d’acord amb la seva funció protectora. 

 

- Interruptors diferencials i preses de terra: 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 
30 mA i per a força de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà 
superior a la que es garanteix, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor 
diferencial, una tensió de contacte indirecte màxima de 24 V. 

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys, en l’època més 
seca de l’any. 

 

- Extintors: 

Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d’incendi previsible i es 
revisaran cada 6 mesos com a màxim. 

 

- Medis auxiliars de topografia: 

Aquests medis, tals com cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctrics, 
donat el risc d’electrocució a causa de les línies elèctriques.  

 

 

1.9 SERVEIS DE PROTECCIÓ 

Servei tècnic de Seguretat i Higiene 

L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o 
mancomunat. 

 

1.10 VIGILANT DE SEGURETAT I COMITÈ DE SEGURETAT I HIGIENE 

S’anomena Vigilant de Seguretat d’acord amb el previst en l’Ordenança 
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General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

 

Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst en 
l’Ordenança Laboral de la Construcció, o en el seu cas, el que disposi el 
Conveni Col·lectiu Provincial. 

 

1.11 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el 
material consumit. 

 

1.12 INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 

Es disposarà de vestuaris i serveis higiènics degudament dotats. 

 

El vestuari disposarà de penja robes i seients. 

 

Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador 
amb la dedicació necessària. 

  

1.13 PLA DE SEGURETAT I HIGIENE 

El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Higiene, adaptant 
aquest Estudi Bàsic als seus mitjans i mètodes d’execució. 

 

1.14 PROTECCIÓ RESPECTE AL TRÀNSIT DE VEHICLES  

El contractista senyalitzarà adequadament la zona on s’estigui treballant de 
manera que la circulació de vehicles no pugui ocasionar cap accident, 
incloses senyals lluminoses de nit i mantindrà suficientment il·luminades les 
zones que ho requereixin en el seu cas. 

 

1.15 ACCÉS A L’OBRA 

El contractista disposarà les senyals, rases, barreres i vigilants suficients per 
impedir l’accés a les zones de perill, amb rases, materials i maquinària 

arreplegades, etc. En general tancarà els accessos al personal aliè a l’obra i 
disposarà de senyals clares al respecte. 

 

1.16  RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 

S’establiran les mesures de seguretat que foren necessàries en cada moment 
per a la higiene i la seguretat, tant per el personal de l’obra com l’aliè de la 
mateixa, encara que no s’explicitin en aquest estudi. el valor econòmic es 
considera inclòs en els costos indirectes de cada unitat d’obra i en les 
despeses generals. 

El delegat del contractista, cap d’obra, i el responsable del contractista amb el 
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seu personal han de tenir particular atenció i dedicació prioritària en cas 
d’emergències, així com amb la seva prevenció. 

 

1.17 SENYALITZACIÓ D’OBRES EN VIALS 

El contractista és responsable de la senyalització d’obra i no podrà al·legar 
desconeixement de la legislació i la normativa a l’efecte, encara que no se li 
hagi fet comunicació explícita. 

 

Està obligat a disposar dels medis humans i materials precisos per assegurar 
el seu compliment. 

 

       1.18 RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 

 

-   Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las 
obras de construcción temporales o móviles 

 

-   RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i 
Higiene en projectes d'edificació i obres públiques 

 

-   Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 

Prevención de riesgos laborales 

 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
-   RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 

-   RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

-   RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a 
escales de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

 -  RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

-   RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
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cancerígenos durante el trabajo 

-   RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual 

-   RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 
09/03/1971) 

-   O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 

Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions:          O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

-   O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

-   O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 
09/09/70) 

Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correció d'errades: BOE: 17/10/70 

-   O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 
Seguridad e Higiene 

Correcció d'errades:                    BOE: 31/10/86 

-   O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 

Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 
cumplimiento y tramitación 

-   O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

-   O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació:    O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

-   O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 

Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 
Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 

Modificació:    O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

-   O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

-   O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 

Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 
amianto 

-   RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo 
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-   O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 

-   Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de 
protección personal de trabajadores  

-   R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 

-   R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 

-   R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

-   R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 

-   R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos 
mecánicos 

Modificació: BOE: 27/10/75 

-   R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 

Modificació: BOE: 28/10/75                             

-   R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 

Modificació: BOE: 29/10/75 

-   R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias: filtros mecánicos 

Modificació: BOE: 30/10/75 

    -   R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 

Modificació: BOE: 31/10/75 

-   R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de 
vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 

Modificació: BOE: 01/11/75 

 

 

 

 

Lloret de Mar, març de 2017. 

 

 

 

 

 
           L’Alcalde                                                                   L'Enginyer Municipal 
 
     Jaume Dulsat i Rodríguez                                                 Jordi Aulet i Corney 
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PRESSUPOST Data: 24/03/17 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 01 Enderrocs

1 F21QA981 u Retirada de banc de formigó armat inclós part proporcional d'enderroc
de daus de formigó, càrrega mecànica de l'equipament i la runa sobre
camió o contenidor i transport de runa a bocador. (P - 8)

51,03 13,000 663,39

2 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

11,60 10,400 120,64

TOTAL Capítol 01.01 784,03

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 02 Obra civil

1 02020101 ut Suministe i col·locació de banc de formigó prefabricat model Lloret
d'Escofet , color beig granític, acabat rentat a l'àcid, o model similar
similar d'iguals característiques físiques i tècniques als existents al
passeig de la platja de Lloret de Mar, inclós part proporcional de
transport, descàrrega amb camió ploma així com d'anivellament de
base amb morter, i ancoratge amb barra roscada M12 i resina epoxi,
totalment acabat i instal·lat. (P - 1)

1.850,00 24,000 44.400,00

2 02020202 pa Partida alçada, a ajustificar, destinada al repàs o substitució de
paviment de peces de formigó acabat abuixardat vermell de 30x30 (P -
2)

600,00 1,000 600,00

3 02020303 pa Partida alçada, a justificar, destinada al suministre i col·locació de
barana d'acer inoxidable d'iguals caràcterístiques a trams existents al
passeig de Lloret (P - 3)

600,00 1,000 600,00

4 02020404 pa Partida alçada a juistificar per a la reparació de petits desperfectes
estètics a diferents bancs de formigó beige, mitjançant resina epoxi o
simil (P - 4)

750,00 1,000 750,00

5 02020501 pa Partida alçada, a justificar, destinada a la reparació a diferents punts
de coronament de mur o esglaons de pedra (P - 5)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Capítol 01.02 47.850,00

Obra 01 Pressupost 01

Capítol 03 Altres

1 03030101 pa Partida alçada, ajustificar, destinada a imprevistos durant el transcurs
de l'obra (P - 6)

1.000,00 1,000 1.000,00

2 03030202 pa Partida destinada a la seguretat i salut a l'obra (P - 7) 300,00 1,000 300,00

TOTAL Capítol 01.03 1.300,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Data: 24/03/17 Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  Enderrocs 784,03

Capítol 01.02  Obra civil 47.850,00

Capítol 01.03  Altres 1.300,00

Obra 01 Pressupost 01 49.934,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
49.934,03

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 01 49.934,03

49.934,03

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 49.934,03

13 % D.G. SOBRE 49.934,03............................................................................................... 6.491,42

6 % B.I. SOBRE 49.934,03................................................................................................... 2.996,04

Subtotal 59.421,49

21 % IVA SOBRE 59.421,49................................................................................................. 12.478,51

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 71.900,0071.900,00

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( SETANTA-UN MIL NOU-CENTS EUROS )

Lloret de Mar,   març de 2017

      L´Alcalde                          L´Enginyer
Jaume  Dulsat  i Rodríguez          Jordi Aulet i Corney


