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1. OBJETO DEL INFORME 

Este informe es la evaluación técnica de las ofertas presentadas en el “PROCEDIMENT 
NEGOCIAT PER A L’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE SUBMINISTRAMENT I 
INSTAL·LACIÓ DELS ELEMENTS NECESSARIS PER A L'AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA PLANTA DE 
TRACTAMENT DE LIXIVIATS DEL CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS I DEL 
DIPÒSIT CONTROLAT DE RSU DE LLORET DE MAR” y que corresponde a las dos empresas que 
se han presentado: 

- PROCESOS TÉCNICOS MEDIOAMBIENTALES, S.L. (en adelante PROTECMED) 

- WEHRLE UMWELT GmbH (en adelante WEHRLE) 

 

2. ASPECTOS QUE SE EVALUAN 

La evaluación sigue los puntos indicados en el pliego administrativo. Solo en el apartado 4, 
donde se evalúan el Sistema de control de calidad de la obra, la seguridad y salud y la gestión 
de la documentación con hasta 5 puntos, se ha hecho un desglose de: 

Control de Calidad: hasta 2 puntos 

Seguridad y Salud: hasta 1 punto 

Gestión de la Documentación: hasta 2 puntos. 

Este desglose ha sido necesario porque no todas las empresas han aportado propuestas en los 
tres apartados. Para el resto: 

(Traducido del catalán del PLEC DE CLÀUSULES ECONOMICOADMINISTRATIVES I JURÍDIQUES, 
apartado 11.B.) 

1. Memoria descriptiva de ejecución: Hasta 15 puntos 

El reparto de puntos y la valoración se hará según lo siguiente: 

a) Justificación de la solución ofertada (dimensionamiento y justificación de los cambios 
propuestos respecto al proyecto básico incluido en el PPT). Hasta 6 puntos. 

No se darán como válidas aquellas ofertas que no se ajusten al menos al proyecto básico, 
quedando excluidas de la licitación. Si se ofrecen cambios tecnológicos, estos deberán estar 
totalmente justificados individualmente con consideraciones, fórmulas y cálculos. 

Se darán 6 puntos a la oferta que tecnológicamente se considere la mejor según la información 
acreditada. El resto de ofertas serán evaluadas tomando como partida la que haya sido 
valorada como la mejor. 

b) Descripción de las instalaciones: Hasta 3 puntos 

Descripción detallada del funcionamiento, dimensionado y calidad constructiva de los 
elementos que constituyen la planta, así como todo aquello que aporte información sobre el 
que se aporta en la oferta a la prestación que se exige. 

c) Obra civil: Hasta 1,5 puntos 

Se describirán con dimensionamiento y se justificarán las obras civiles y edificaciones a 
ejecutar. Asimismo se incluirán los criterios básicos geotécnicos y estructurales considerados. 
Se incluirán las redes enterradas y los posibles cambios en urbanización y edificación. 
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d) Instalación eléctrica: Hasta 1,5 puntos 

Los sistemas eléctricos en su conjunto, serán objeto de una definición amplia en cuanto a los 
criterios que el licitador prevé en su oferta. 

e) Instrumentación y control: Hasta 2,5 puntos 

Se definirán los principios de automatismo y la arquitectura del sistema de control, las 
características de su equipamiento y software y ejemplos de cómo se visualizarán las pantallas 
de SCADA. 

f) Instalaciones auxiliares (aire comprimido, ventilación, alumbrado, enchufes de servicio, etc.): 
Hasta 0,5 puntos 

2.- Planos y especificaciones de los equipos ofertados: Hasta 25 puntos, con el siguiente 
reparto: 

a) Planos: Hasta 10 puntos 

Se considerará para puntuar el grado de detalle, pero se valorará a la baja en caso de que no se 
detallen los puntos que sean un cambio respecto al propuesto en el Proyecto Básico en planos 
tipos: 

- Implantaciones: general con secciones y alzados. 

- Diagramas de flujos. 

- Balances de: masas, aguas y energía. 

- Esquemas y diagramas de proceso, con la instrumentación básica. 

- Esquema de arquitectura de control, con la instrumentación básica. 

- Planos eléctricos: diagramas unifilares de BT, planos y esquemas de redes subterráneas. 

b) Especificaciones de los equipos ofertados: Hasta 15 puntos 

Para cada equipo principal e instrumentación de proceso se incluirá obligatoriamente una ficha 
de datos que indique: potencia eléctrica y / o mecánica, caudales, presiones, temperaturas, 
materiales constructivos, dimensiones de diseño, garantías de los equipos. 

Se valorará ofrecer un diseño como mínimo con un 20% de sobrecapacidad sobre el nominal en 
los equipos relevantes, así como, se valorará si también se incluyen fichas técnicas de equipos 
auxiliares. 

3.- Plan de obra: cronograma, minimización de las afecciones a la depuradora en operación y 
logística de la obra: Hasta 5 puntos. 

Se valorará el grado de fiabilidad y credibilidad de los plazos de ejecución totales y parciales 
propuestos y el análisis de las interferencias con la operación de la planta depuradora de 
lixiviados actual durante el periodo de construcción y puesta en marcha. 

4.- Sistema de control de calidad de la obra, seguridad y salud y gestión de la documentación: 
Hasta 5 puntos. 

Se valorarán los sistemas de control de la ejecución (Plan de Calidad y de Seguridad) y los 
protocolos propuestos para la verificación de la capacidad exigida a la ampliación de la 
depuradora de lixiviados. 
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3. EVALUACION TECNICA DE CADA OFERTA 

En este apartado se destacan las diferencias técnicas de las dos propuestas presentadas. En el 
primer apartado se destacan los aspectos más relevantes y en el siguiente se examinan los 
detalles. 

 

3.1 Aspectos generales 

Los aspectos más relevantes de la comparativa de las dos ofertas son: 

PROTECMED hace una oferta que no tiene en cuenta las modificaciones sobre el Proyecto 
Básico indicadas en el apartado 2.6 del PPTP y que dice: 

(Traducido del catalán del PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS, apartado 2.6.) 

2.6.- MODIFICACIÓN DEL PROYECTO BÁSICO 

El ANEXO 4 junto con las modificaciones descritas en el informe del ANEXO 5 conforman el 
Proyecto básico de la ampliación de la planta depuradora de lixiviados actual. 

Con la modificación se pretende alcanzar el límite de nitratos en el vertido a cauce, y consiste 
básicamente en: 

- El tercer reactor, el cual en el proyecto inicial trabajaba siempre como nitrificador, trabaja en 
ciclos aeróbicos de nitrificación (10% del tiempo) y otros anóxicos de desnitrificación (90% del 
tiempo) con un ratio de desnitrificación de 0,020 kgNDN / kgMSd . 

- Se amplía la capacidad del evaporador para tratar la totalidad del permeado de la ósmosis: 
560 l / h. 

Dentro de esta modificación también está la actualización de la carga de depuración necesaria 
según el histórico y que es algo inferior en nitratos y DQO y algo mayor en cloruros que lo 
indicado en el Proyecto Básico y que se comentó durante la visita a la Planta. Esta reducción de 
la carga de entrada basada en datos históricos de los lixiviados se hizo para poder ajustar el 
proceso con el fin de conseguir el nivel de nitrato en el efluente y apenas tiene efecto si la 
Planta se dimensiona solo para conseguir los niveles de vertido en DQO y amonio. 

El no tener en cuenta estos cambios tiene dos consecuencias muy relevantes: 
1. La propuesta de PROTECMED no puede cumplir con el requerimiento de vertido en 

nitratos (<10 mg/l) y que se indica en el Anejo 1 de la documentación que, según 
indica en el apartado 1.1 de la Memoria descriptiva de ejecución de su oferta, la ha 
tenido en cuenta en su propuesta. 

2. La propuesta de PROTECMED no puede gestionar el 100% del rechazo de la osmosis, 
ya que propone el modelo de evaporador del Proyecto Básico que tiene una capacidad 
de 340 l/h que es incapaz de tratar los aproximadamente 520 l/h de rechazo de la 
osmosis. Por ese motivo se cambió del modelo de este evaporador a otro superior. 

Estas diferencias son técnicamente muy importantes, pero se ha considerado que: 

- El suministro de equipos para poder cumplir el límite de vertido de nitritos no es muy 
diferente al que aporta PROTECMED y en su apartado 4 de Garantías mínimas, 
garantiza que el proceso una vez reestudiado en la fase de proyecto cumplirá con lo 
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establecido en el anejo 1 del pliego técnico y que dichos rendimientos se mantendrán 
durante todo el periodo de garantía. 

- Se considera que el cambio del modelo de evaporador a otro superior es subsanable 
en la fase de proyecto. 

Estas dos razones sin embargo implican una penalización importante en esta evaluación 
técnica ya que supone una diferencia importante respecto a los requerimientos del concurso y 
para cubrir el riesgo tecnológico que supone que PROTECMED no concreta el diseño para 
alcanzar el límite de vertido. 

Los límites de vertido están claramente indicados en el Anejo 1 y PROTECMED no ha aportado 
un balance de masas del nuevo proceso de depuración e inertización, tal como requieren los 
pliegos, donde se hubiera evidenciado claramente estos incumplimientos. 

PROTECMED indica que, si es ganador, hará propuestas de mejora en: 

- Ampliación y mejoras en el evaporador y modificación de la distribución de los equipos 
con el fin de optimizar los espacios, mejorar el acceso a descargas de productos 
químicos, canalizar salida de gases. 

- Modificación de los emplazamientos de varios de los equipos, propuesta en lavado de 
gases, mejoras en disposición del material de salida de la inertización. 

- Cambios en la potencia eléctrica instalada y comprobación de la tierra eléctrica para la 
valoración de la nueva partida: 

Todas estas propuestas no están concretadas y sobre todo, se entiende que están fuera de su 
oferta, por la que no aportan valor y no han sido consideradas. 

Sin embargo, WEHRLE incluye en su oferta cambios sencillos pero que son relevantes para la 
operación de la Planta: 

- Propone hacer la osmosis inversa en dos etapas. La segunda etapa sería utilizada en 
caso de necesidad y no incrementa la cantidad de rechazo porque este se recircularía a 
la entrada de la osmosis. 

- Propone unir los dos silos de aditivos de la inertización y cambia la amasadora por otra 
de tipo orbital que ocupa menos espacio. La unión de los silos no tiene ningún 
inconveniente y ahorra espacio. El cambio de la amasadora se discute más adelante y 
tiene puntos a tener en cuenta. 

 

3.2 Comparativa por apartados 

En el Anejo de este informe se incluye una tabla comparativa por apartado donde se indica lo 
que suministra cada empresa y bajo qué condiciones de proceso. Sobre estos datos se hacen 
los siguientes comentarios: 

 

3.2.1 Biología 

A causa de los datos de entrada de efluente que usa cada ofertante, la diferencia de carga de 
contaminantes a eliminar es también diferente en cada oferta: 
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 PROTECMED WHERLE 

Ampliación Caudal diario de 
tratamiento  

+  50 m3/d + 50 m3/d 

Ampliación Carga de DQO +  220 kg/d + 150 kg/d 

Ampliación Carga de NH4-N  +  102,5 kg/d + 70,5 kg/d 

Ampliación Carga de Cl +195 kg/d +234 kg/d 

 

PROTECMED: Hace un cálculo de los volúmenes necesarios de nitrificación y desnitrificación 
usando ratios de bibliografía, cuando en este caso hay una depuradora en marcha y se pueden 
obtener referencias de ratios de eliminación de contaminantes en las condiciones actuales, 
para extrapolarlas a la ampliación.  

Para la desnitrificación, en el apartado 3.2.3 pág. 20 de la Memoria Descriptiva dice: 

% desnitrificación 50% (asumido según proyecto de ampliación de la planta) 

Esto es un error porque,  el % de desnitrificación necesario en este caso es más del 95%. 

Con esto le resulta: 

• V nitrificación    147 m3 

• V desnitrificación   37 m3 

Con una concentración de sólidos en el  licor mezcla de 20 kg/m3. 

Al final, la discusión de la validez de los coeficientes cinéticos heterótrofos y autótrofos que 
utiliza y que tienen un rango importante dependiendo de la fuente, no tienen importancia 
porque los resultados coinciden bastante con los rendimientos actuales y tiene el error ya 
indicado de la necesidad de mayor cantidad de desnitrificación. 

Además, indica que las necesidades de aire son de 203,44 Nm3/h sin explicar el detalle del 
cálculo. Este valor es la mitad del estimado por WHERLE que sí que explica con detalle su 
cálculo teniendo en cuenta las necesidades de respiración endógena, eliminación de DQO y 
Nitri/Desnitri. La diferencia de valores es demasiado grande para ser debido a la eficiencia de 
los eyectores y esta asistencia técnica considera más fiable el valor de WEHRLE porque está 
mejor justificado. 

 

WHERLE: Propone el uso del tercer reactor para Nitri/Desnitri con un sistema de aireación 
intermitente que permitirá establecer tiempos de aireación y tiempos de anoxia, de forma que 
el reactor pueda tener la doble función de nitrificador/ postdesnitrificador respectivamente, 
en función de la fase del ciclo de aireación en que se encuentre.  

V nitri 100 m3 

V desnitri 63 m3 

Con una concentración de sólidos del licor mezcla de 22 kg /m3.  

El nuevo reactor trabajará un 10% en aireación y el resto del tiempo sin aire y destaca que le 
queda un margen del 23%. Sin embargo, se observa en el balance de masas, que en el primer 
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desnitrificador y el primer nitrificador, las tasas de eliminación de NO3-N y del NH4-N supera 
las tasas que la propia empresa fija de diseño. 

En esta propuesta se ha reducido el volumen de reactor de nitrificación respecto al proyecto 
básico 90 m3 actuales + 10% de 90 m3 = 99 m3, en el proyecto básico se consideró 170 m3 con 
una concentración de ST en el licor mezcla de 18 kg/m3. 

Este balance debe ser ajustado en fase de proyecto constructivo y no tiene penalización en 
esta evaluación porque en los Pliegos se indica que la mejor propuesta será evaluada con la 
máxima puntuación. 

En cuanto al suministro instala en paralelo una nueva bomba de alimentación análoga a la 
existente de manera que una de las bombas funcionará como primaria, y la otra como reserva 
(redundante). 

 

3.2.2 Ultrafiltración 

En este punto los suministros y el proceso son iguales en flujos y áreas. La diferencia es que 
PROTECMED pone 3 módulos nuevos en cada una de las dos calles actuales y WEHRLE pone 
una calle nueva con 6 módulos. 

En la oferta de WEHRLE se detalla toda la valvulería e instrumentación que aporta. 

 

3.2.3 Osmosis 

En este punto ambas empresas proponen un sistema de osmosis nuevo. 

PROTECMED: Dos módulos de 5 membranas cada uno con un flujo de 9,7 l/m2-h 

WHERLE: Como se ha indicado antes, propone una osmosis con un flujo de 10 l/m2-h pero en 
dos etapas. La segunda es de operación optativa y recircula a la cabecera. Esto permite afinar 
la depuración sin aumentar el rechazo.  

Esta asistencia considera esta mejora interesante por su flexibilidad y obviamente es un 
incremento en el suministro para separar y controlar las dos etapas por separado y una 
herramienta para optimizar los valores de iones contaminantes en el vertido. 

 

3.2.4 Refrigeración 

El suministro es igual en las dos ofertas. La diferencia está en que WEHRLE hace la justificación 
detallada de las necesidades de refrigeración. 

 

3.2.5 Aditivos 

Solo WEHRLE hace el cálculo detallado del consumo esperado de aditivos y propone: 

- Nueva bomba de dosificación de antiespumante. 

- Nueva bomba de dosificación de metanol  

- Nuevo caudalímetro para el control del metanol aportado al nuevo reactor. 
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No hay cambios en el ácido sulfúrico. 

 

PROTECMED indica que: 

(pág. 12 Memoria descriptiva) Dado que la presencia de fósforo en el proceso biológico es 
imprescindible, se prevé la instalación de un depósito y una bomba dosificadora para realizar 
aportes puntuales en caso de insuficiencia, aunque la composición normal del lixiviado no lo 
requiera. Los datos que obran en nuestro poder acerca de la composición del lixiviado parecen 
indicar que el consumo no será muy elevado. 

Después no hace referencia más a esa instalación. WEHRLE hace la justificación de la no 
necesidad de añadir ácido fosfórico basándose en la analítica de entrada de lixiviados, pero 
deja abierta una conexión para añadirlo si hace falta. 

 

3.2.6 Carbón activo 

En este punto las dos ofertas son iguales porque no prevén cambios en esta parte del proceso. 

 

3.2.7 Concentrados 

PROTECMED: Como se ha explicado antes, oferta exactamente lo que se propone en el 
Proyecto Básico y se ofrece a, si gana el concurso, presentar mejoras que, se entiende, están 
fuera de la oferta. El evaporador no tiene capacidad para gestionar el 100% del rechazo de la 
osmosis previsto. Indica que propondrá mejoras pero también fuera de la oferta. 

WHERLE: Incluye en la oferta el evaporador necesario para gestionar el 100% del rechazo de la 
osmosis. De hecho, en su balance de masas incrementa el caudal de rechazo de la osmosis a 
610 l/h y por ello oferta un evaporador de 700 l/h. 

Propone unir los silos de aditivos de la inertización y cambia la amasadora por una de tipo 
orbital de 180 l con pesaje incorporado.  

En el momento de redactar este informe, la empresa suministradora de esta amasadora 
orbital, INHERSA, está cerrada por vacaciones y no es posible consultar su capacidad para 
amasar hormigón. Haciendo números simples, con una mezcla agua/cemento de 0,5 resultaría 
un lote de amasado cada 30 minutos trabajando 12 h/día de lunes a viernes. En la fase de 
proyecto constructivo habrá que comprobar si no es necesario una amasadora de mayor 
volumen. El cambio de tipo de amasadora con pesaje no es un problema sino una ventaja por 
su ahorro de espacio y control de la adición. 

 

3.2.8 Control 

PROTECMED: Incluye un diagrama con la arquitectura y todo el control estará centralizado. El 
control tendrá funciones: de 

- Funciones de conexión 

- Funciones de control y de regulación 

- Alarmas 
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Pero no hay función de históricos. 

WHERLE: No incluye el diagrama de arquitectura de control pero el control tendrá todas las 
funciones antes indicadas incluyendo la de históricos. Incluye ejemplos de cómo serán las 
pantallas del SCADA basándose en ampliaciones de otras plantas. 

 

3.2.9 Electricidad 

 

PROTECMED: Amplia la potencia eléctrica a: 

- 181 kW en biología, 

- 25,37 kW en concentrador y 

- 26,77 kW en inertización. 

E incluye unas especificaciones generales de instalación eléctrica. 

Revisará la tierra para comprobar que hay la mínima necesaria pero, si es insuficiente, indica 
que “valorará la partida”. 

WHERLE: Amplia la potencia eléctrica a: 

- 181 kW en biología, 

- 57,6 kW en concentrador y 

- 12,9 kW en inertización 

Las diferencia de incremento de potencia está en el modelo de evaporador (más pequeño en 
PROTECMED) y en la amasadora (con menos potencia en WHERLE). 

Hace una descripción detallada de los elementos que irán dentro de los nuevos cuadros 
eléctricos con especificaciones de construcción de esos cuadros y de la distribución. 

Incluye la substitución del cable de alimentación general a la Planta. 

 

3.2.10 Garantías 

PROTECMED: Incluye un apartado 4. GARANTIAS MÍNIMAS en la Memoria descriptiva 
garantizando parte de lo que se exige en el apartado 4 del Pliego Técnico. No incluye garantía 
de soporte técnico durante 10 años ni la formación a los operarios. 

WHERLE: no hay un apartado de garantías que incluya las garantías mínimas requeridas en el 
Pliego. Se ha buscado en la oferta cada punto por separado y no se ha encontrado las garantías 
de soporte técnicos durante 10 años, límites de ruido y formación a los operarios. 

 

3.2.11 Obra civil 

El punto crítico de la obra civil es la construcción del cubeto para el tercer reactor porque está 
cerca del tanque de metanol. 

PROTECMED: Oferta exactamente lo mismo que hay en proyecto, construcción del cubeto con 
tablaestaca. Se indican dimensiones de los cubetos y de las cimentaciones. 
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WHERLE: Propone hacer el cubeto con micropilotes pero haciendo catas para localizar el 
tanque de metanol. Incluye los planos de los nuevos cubetos, estructuras metálicas, 
dimensiones de cubetos, muros, demoliciones, cimentaciones, ventanas y puertas. 

 

3.2.12 Planos 

Los planos son similares. WHERLE aporta algo más de detalle, incluyen las estructuras 
metálicas de unión del tercer reactor y están los planos de implantación y alzados de su 
propuesta  inertización. 

PROTECMED: Aporta: 

- Ubicación 

- Nueva implantación 

- Instalación redes enterradas de proceso  

- Instalación redes enterradas de servicio 

- Secciones de redes enterradas 

- Implantación biología 

- Cubeto nuevo tanque 

- Secciones biología 

- Implantación concentrados 

- Implantación inertización 

- Cimentaciones inertización 

- Tanque de superconcentrados 

- Unifilar eléctrico 

 

WHERLE: Aporta: 

- Ubicación 

- Implantación actual 

- Implantación nuevos equipos. 

- Implantación biología 

- Secciones biología 

- Cubeto tanque nitri/desnitri 

- Planos de elementos auxiliares. 

- Implantación concentrados 

- Plano de la sala del evaporador 

- Cimentaciones y losa de estabilización 



INFORME DE EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS DEL “PROCEDIMENT 
NEGOCIAT PER A L’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS ELEMENTS NECESSARIS PER A 
L'AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA PLANTA DE TRACTAMENT DE LIXIVIATS DEL 
CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS I DEL DIPÒSIT 
CONTROLAT DE RSU DE LLORET DE MAR”. 
 
 

 
Informe de valoración de oferta tecnica  Pág. 12 de 18 

- Alzado evaporador 

- Alzados de los silos de aditivos y mezcladora planetaria. 

 

3.2.13 Diagramas de flujo, PI&D y balances 

En este punto si hay diferencias. Los PID de PROTECMED son básicos y no hay balance de 
masas (requerido en Pliegos). 

WEHRLE aporta PID que en la biología son prácticamente constructivos y básicos en la 
evaporación e inertización. Hay un balance de masas con todo detalle que facilitará después 
comprobar las posibles diferencias entre lo ofertado y el rendimiento de la Planta. 

 

3.2.14 Especificaciones de equipos 

Los equipos están bien especificados. PROTECMED aporta copias de las fichas de equipos de 
catálogo y WHERLE indica fichas de equipos resumidas. Ambos indican materiales de 
conducciones. 

La diferencia en este punto está en la valoración del sobredimensionamiento de los equipos. 
En el caso del evaporador, que es un equipo importante, WHERLE lo dimensiona una 
capacidad de 700 l/h, superior en un 25 % y PROTECMED un 30% por debajo de lo indicado en 
Pliegos. También se valora que WEHRLE ha propuesto doblar algunas bombas (bomba de 
alimentación a Planta y bomba de permeado),  

 

3.2.15 Plan de obra 

 

PROTECMED: El cronograma está en varias páginas difícil de seguir pero se ajusta a lo indicado 
en Pliegos: 

Duración fase proyecto: 3 meses 

Duración fase de obra: 9 meses 

Duración puesta en marcha: 3 meses 

Duración pruebas de garantía: 3 meses 

 

Indica con detalle el impacto en parada de Planta durante la construcción:  

- El nuevo reactor, tiempo de paro de la UF es 1 día. 

- Cableado UF y OI y modificaciones cuadro existente, El tiempo paro total de la planta 
es 1 día 

- Ultrafiltración, tiempo de parada 0 días (contado en la parte anterior) 

- Osmosis Inversa,  

o Desmontaje planta actual:1 días 

o Montaje de la nueva OI: 3 días 
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Además indica que PROTECMED dispone de plantas portátiles de tratamiento de lixiviados 
por ósmosis inversa, por lo que en caso de ser adjudicatarios de las obras, se instalará de 
forma provisional una de estas plantas para no interrumpir el tratamiento y la producción 
de permeado durante el desmontaje y montaje de la planta de osmosis, de modo que 
queda garantizada la operatividad de la planta en todo momento 

- Concentrados y Superconcentrados, tiempo de parada toda la planta 1 día 

 

WHERLE: El cronograma está en una página y es más fácil de leer pero reduce el tiempo de 
pruebas de garantías de 3 a 1 mes. 

Duración fase proyecto: 3 meses 

Duración fase de obra: 9 meses 

Duración puesta en marcha: 3 meses 

Duración pruebas de garantía: 1 mes 

Es cierto que en los Pliegos se indica que 3 meses de garantías es el plazo máximo. 

 

3.2.16 Documentación a aportar 

PROTECMED no indica nada en este apartado. 

WHERLE indica la documentación que entregará: 

- Ingeniería para el diseño de todos los equipos y servicios de la ampliación incluyendo: 

- Ingeniería básica y de detalle del proceso MBR BIOMEMBRAT®, del tratamiento 
terciario por OI y de la línea de tratamiento y estabilización de concentrados, 
incluyendo: 

o Ingeniería de obra civil  

o Diagramas de flujo y P&ID  

o Planos de detalle en 2D de implantación y de tuberías  

o Declaración del fabricante de acuerdo a la directiva 2006/42/CE 

o Manual de operación de la planta 

o Lista de características de válvulas y accesorios  

o Lista de características de la instrumentación  

o Lista de características de los equipos  

o Descripción funcional y especificaciones de control automático  

o Ingeniería mecánica para dimensionamiento de equipos hidráulicos y sistema de 
tuberías  

o Ingeniería eléctrica para definir todo el equipamiento eléctrico  

o Programa de control en el PLC y programa de visualización SCADA. 

o Planos de montaje eléctrico 
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o Especificación de montaje eléctrico 

- Puesta en marcha de las instalaciones por personal cualificado, tanto con agua limpia 
como con lixiviado. 

- Project management de todas las fases del proyecto 

Para los equipos e instalaciones incluidos en la solución técnica ofertada se contempla la 
entrega de la siguiente documentación técnica: 

- Diagramas de flujo  

- Planos de implantación. 

- Planos eléctricos y descripción funcional. 

- Manual de operación y catálogo técnico de los equipos. 

- Manual de operación y mantenimiento de la planta 

- Lista de instrumentos, consumidores, válvulas y tuberías 

- Certificados de calidad y materiales de los equipos e instalaciones 

 

3.2.17 Plan de calidad 

PROTECMED: Hay un plan de control de calidad y PPI pero con criterios de aceptación según 
planos. 

WHERLE: Incluye sus certificaciones en la norma ISO 9001:2008 y la norma ISO 14001:2004. 

Todos los elementos suministrados para la realización de la planta de tratamiento de aguas 
residuales satisfacen los reglamentos básicos y las directrices europeas. 

Como parte integrante de la documentación definitiva de la instalación se entregará toda la 
documentación de los componentes que forman parte de la instalación junto con los 
certificados del control de calidad realizados en su fabricación. 

Incluye: 

- Plan de Puntos de Inspección Reactor  

- Plan de Puntos de Inspección Montaje Eléctrico 

- Checklist de Motores, Instrumentos y Válvulas 

Todos con criterios de aceptación 

 

3.2.18 Estudio de seguridad y salud 

PROTECMED no incluye nada en este apartado 

WHERLE incluye un ESS básico. 

 

3.2.19 Gestión de la documentación 

PROTECMED no incluye nada en este apartado 
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WHERLE incluye un manual de proyecto con formatos de documentos, codificación de equipos 
y de documentos. 

 

4. PROPUESTA DE VALORACION SUBJETIVA 

Basado en los comentarios antes explicados se hace la siguiente propuesta de valoración 
subjetiva, indicando al lado los motivos principales. 

 

  PROTECMED WEHRLE Motivos 

Apartado Memoria descriptiva de 
ejecución: Hasta a 15 puntos 

5 15  

3.1. Justificación de la solución 
ofertada Hasta a 6 puntos. 

2 6 PROTECMED no justifica los 
límites de vertido en nitratos. 
Se adjudican 6 puntos porque 
lo pone el Pliego, pero el 
dimensionamiento de WEHRLE 
de la nitrificación es escaso. 

3.2.1. a 
3.2.8. 

Descripción de las 
instalaciones: Hasta a 3 
puntos 

0,5 3 WHERLE incluye nuevas 
bombas redundantes en 
alimentación de lixiviados y 
metanol y hace una propuesta 
de osmosis en dos etapas. 

3.2.11. Obra civil: Hasta a 1,5 puntos 1 1,5 WHERLE incluye las estructuras 
metálicas. 

3.2.9. Instalación eléctrica: Hasta 
1,5 puntos 

0,5 1,5 WHERLE especifica el contenido 
de los cuadros eléctricos, 
incluye la sustitución del cable 
de alimentación a la planta. 

3.2.13. Instrumentación y control: 
Hasta a 2,5 puntos 

0,5 2,5 WHERLE  incluye función de 
históricos en el SCADA y diseño 
de pantallas. 

 Instalaciones auxiliares (aire 
comprimido, ventilación, 
iluminación, enchufes de 
servicio, etc.): Hasta 0,5 
puntos 

0,5 0,5 No hay diferencias relevantes y 
no hay mucho detalle en 
ninguna de las ofertas y por ello 
no ha habido comentarios. 

 Planos y especificaciones de 
los equipos ofertados Hasta 
25 puntos, 

15 25  

3.2.12. Planos: Hasta 10 puntos 6 10 PROTECMED no aporta balance 
de masas 
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3.2.14. Especificaciones de los 
equipos ofertados: Hasta a 15 
puntos 

9 15 El detalle de las fichas es similar 
en las dos ofertas. La diferencia 
está en el 
sobredimensionamiento 
indicado en Pliegos. WHERLE 
oferta un evaporador con un 
25% de 
sobredimensionamiento y pone 
dos bombas redundantes. 

3.2.15. Pla de obra: cronograma, 
minimización de las 
afecciones a la depuradora 
en operación y logística de la 
obra: Hasta 5 puntos. 

5 3 PROTECMED cuantifica en días 
el impacto en la parada de 
Planta y ofrece una planta de 
osmosis portátil. 

 Sistema de control de calidad 
de la obra, seguridad y salud 
y gestión de la 
documentación: Hasta a 5 
puntos. 

1 5  

3.2.17. Control de Calidad de la obra 1 2 WEHRLE incluye un PPI con 
criterios de aceptación. 

3.2.18. Seguridad y Salud 0 1 PROTECMED no incluye ESS 

3.2.16. y 
3.2.19. 

Gestión de la documentación 0 2 WEHRLE incluye un manual de 
proyecto con codificación de 
documentos y equipos 

 TOTAL 26 48  

 

5. CONCLUSIONES 

PROTECMED acaba con 26 puntos frente a los 48 de WEHRLE. La oferta de WEHRLE cumple 
con los requerimientos de los Pliegos, sobredimensiona el evaporador, oferta redundancia de 
bombas en dos puntos del proceso, ofrece una mejora interesante en la osmosis con mayor 
suministro que PROTECMED e indica claramente la documentación que desarrollará y 
entregará. Por otro lado, WEHRLE no recoge en un único apartado las garantías mínimas que 
ofrece y no se ha encontrado entre su documentación las garantías de soporte técnico durante 
10 años, límites de ruido y formación a los operarios. 

La oferta de PROTECMED no ha desarrollado los requerimientos de vertido y la capacidad del 
evaporador indicado en los Pliegos, no ha utilizado la información disponible en la 
documentación y en la visita a la Planta y se ha centrado en construir lo que indica el Proyecto 
Básico. Las mejoras que presentan no están concretadas y están fuera del presupuesto de la 
oferta. Por otro lado, concreta mejor el impacto en parada de Planta durante la construcción y 
oferta un sistema para reducirlo. 
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La diferencia de puntos indica la valoración subjetiva del riesgo tecnológico del desarrollo del 
proyecto constructivo necesario que tendría que desarrollar PROTECMED para cumplir los 
requerimientos de los Pliegos en caso de ganar el concurso. 

 

Sant Cugat del Vallès, 10 de agosto del 2017 

 

 

Gustavo Bernaus 

Director del Departamento de Residuos y Energía 

 



INFORME DE EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS DEL “PROCEDIMENT 
NEGOCIAT PER A L’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DELS ELEMENTS NECESSARIS PER A 
L'AMPLIACIÓ I MILLORA DE LA PLANTA DE TRACTAMENT DE LIXIVIATS DEL 
CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS I DEL DIPÒSIT 
CONTROLAT DE RSU DE LLORET DE MAR”. 
 
 

 
Informe de valoración de oferta tecnica  Pág. 18 de 18 

ANEJO: TABLA COMPARATIVA DE SUMINISTRO Y CONDICIONES DE PROCESO 
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DE LA PLANTA DE TRACTAMENT DE LIXIVIATS DEL CENTRE DE TRACTAMENT DE RESIDUS MUNICIPALS I DEL DIPÒSIT CONTROLAT DE RSU DE LLORET DE MAR”. 

 

 

 Suministro Proceso 

 PROTECMED WEHRLE PROTECMED WEHRLE 

BIOLOGIA Siguiendo los criterios establecidos en el pliego de 
prescripciones técnicas y sus respectivos ciñéndose 
totalmente a los mismos, sin considerar mejoras técnicas.  
No obstante consideramos que en caso de ser adjudicatarios 
propondremos algunos cambios a la Propiedad y a la DF. 
No se indica si con sobrecoste o no. 
Aportan: 

- Nueva bomba de alimentación a la nueva biología  
- Nuevos filtros a la entrada de la biología 
- Nuevo reactor de nitrificación (en serie con el reactor 

actual)  
- Nuevo eyector en el reactor de nitrificación  
- Nueva bomba eyectora en reactor de nitrificación  
- Nuevo compresor de aire en la biología 
- Nueva bomba ultrafiltración/recirculación de nitratos 
- Nuevos módulos de membranas de ultra filtración  
- Modificación de las bombas de ultrafiltración  
- Nueva la bomba de circulación de la ultrafiltración 
- Nueva bomba de permeado de ultrafiltración 
- Nueva bomba de antiespumante en reactor de 

nitrificación 
 
De instrumentación: 
- Transmisor de nivel 
- Temperatura 
- Oxígeno 
- Caudalímetro alimentación 
ultrafiltración/recirculación nitrato 
 
Indica que se instalaran 2 compresores de 30 kW, 

La renovación de los filtros de entrada 
sustituyendo los existentes por 2 nuevos filtros 
policía de bolsa de mayor capacidad que los 
existentes, capaces de trabajar con diámetros de 
corte entre 400 y 800 µm. Estos dos filtros podrán 
funcionar bien con una marcha y otro como 
reserva, o bien con ambos en paralelo mediante la 
actuación de las válvulas manuales 
correspondientes. 
 
Indica que el nuevo tanque de Nitri/desnitri 
tendrá dos medidores de presión, uno en la parte 
superior y otro en la parte superior, que 
permitirán calcular el nivel de llenado del reactor 
por la diferencia de presiones. 
 
Instalación en paralelo de una nueva bomba de 
alimentación análoga a la existente de manera 
que una de las bombas funcionará como primaria, 
y la otra como reserva (redundante). Las bombas 
estarán equipadas con variador de frecuencia 
Eyector aire/lodo de alta eficacia  
Bomba centrífuga de eyección  
Medición de oxígeno en continuo en el bucle de 
eyección: sonda de oxígeno 
Válvula de regulación de aporte de aire. 
 
Los compresores nuevos son iguales para los dos 
ofertantes porque han sido sustituidos por el 
explotador de la planta por dos nuevos 
compresores de la marca BOGE, modelo SLF 40-3, 
de 30 kW, capaces de proporcionar cada uno de 
ellos hasta 320 Nm3/h, capacidad más que  
suficiente para cubrir las nuevas necesidades de 
aporte de aire tras la ampliación. 
 
 

Ampliación Caudal diario de tratamiento +  
50 m3/d 
Ampliación Carga de DQO+  220 kg/d 
Ampliación Carga de NH4-N +  102,5 kg/d 
Ampliación Carga de Cl+195 kg/d 
 
Hace una explicación genera de los sistemas 
MBR. 
Utiliza los paramentos de entrada de 
proyecto básico no los indicados en la 
modificación. 
Calcula los volúmenes de nitrificación y 
desnitrificación a partir de unos valores 
teóricos. 
Le resulta  
V nitri 147 m3 
V desnitri 37 m3 
Con X: 20 Kg/m3 
Considera 50% de desnitrificación cuando es 
necesario >95% para conseguir el nivel de 
nitratos en vertido. NO puede cumplir con las 
garantías de nitratos. 
No se puede comentar más porque hay 
balance de masas 
Le resulta una necesidad de aire de 203,44 
Nm3/h (la mitad que el otro ofertante). 
 
 

Ampliación Caudal diario de tratamiento +  50 
m3/d 
Ampliación Carga de DQO+  150 kg/d 
Ampliación Carga de NH4-N +  70,5 kg/d 
Ampliación Carga de Cl+234 kg/d 
 
El reactor dispondrá de un sistema de aireación 
intermitente que permitirá establecer tiempos de 
aireación y tiempos de anoxia, de forma que el 
reactor pueda tener la doble función de 
nitrificador/ postdesnitrificador respectivamente, 
en función de la fase del ciclo de aireación en que 
se encuentre. 
Propone el uso del tercer reactor para 
Nitri/Desnitri y le queda un margen del 23% 
V nitri 100 m3 
V desnitri 63 m3 
Con X: 22 kg /m3 
Especifica que parte del amonio se elimina por 
asimilación y que parte por nitri/desnitri 
Calcula la adición de aditivos 
Aporta unos ratios de eliminación de amonio, 
nitrato y DQO, donde el de nitrato es más 
conservador que el que se consideró durante el 
proyecto básico (0,045 vs 0,18 Kg N-No33/kg MS-
d) 
Calcula la demanda de calor extra per la hidráulica, 
bombas, biología y perdidas con el exterior. 
Calcula la generación de lodos 
Calcula las necesidades de oxigeno per respiración 
endógena, eliminación de DQO y Nitri/Desnitri. 
Con todo esto le resulta una necesidad de aire de 
475 Nm3/h . 
Aporta un balance de masas con todo el detalle. 
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ULTRAFILTRACION Aportan: 
- Nueva bomba ultrafiltración/recirculación de nitratos 
- Nuevos módulos de membranas de ultra filtración  
- Modificación de las bombas de ultrafiltración  
- Nueva la bomba de circulación de la ultrafiltración 
- Nueva bomba de permeado de ultrafiltración 

Amplían a una calle nueva de 6 módulos 

Nueva bomba centrífuga de alimentación a la 
ultrafiltración 
Sustitución rodetes bombas circulación (tienen 
potencia suficiente en el motor) 
Nuevo caudalímetro másico para controlar el 
caudal de alimentación a la ultrafiltración. 
Nueva bomba de permeado análoga a la 
existente, una de las bombas funciona como 
primaria, y la otra como reserva (redundante) 
3 módulos nuevos por calle 

Ampliación hidráulica necesaria en la UF +  50   
m3/d 
 
Flux de 70 l/m2-h 
Amplían 6 módulos hasta 60 m2, 6x5,3= 31,8 
m2 

Ampliación hidráulica necesaria en la UF +  50   
m3/d 
 
Flux de 70 l/m2-h 
Amplían 28,2 m2:  
velocidad lineal de 4,5 m/s 

OSMOSIS No explica con tanto detalle los elementos que forman la 
etapa de la OI, pero de las fichas de equipos se extrae: 

- Nueva bomba de alimentación OI 
- Nueva bomba de alta presión OI 
- Nuevos bloques OI 
- Nuevas bombas de recirculación OI 
- Nuevo tanque de lavado OI 
- Nueva bomba de lavado OI 
- Nueva bomba dosificadora de antiescalante 
- Nueva bomba dosificadora de ácido sulfúrico 
- Resistencia calefactora OI 

 
Y de instrumentación: 

- Caudal entrada OI y permeado 
- pH entrada osmosis inversa 
- Presión entrada OI, bloques 1 y 2 y bomba alta 

presión 
- Temperatura concentrado OI 
- Conductividad permeado osmosis inversa 

Propone una mejora con una osmosis en dos 
etapas que permite afinar no solo la 
conductividad sino la denistrificación y no genera 
más rechazo porque solo la primera de estas dos 
etapas van la producción de concentrado de OI. La 
segunda etapa es optativa y si funciona su rechazo 
s recircula a la entrada de la osmosis. 
Indica con todo detalle los tubos membranas, 
bombas, válvulas e instrumentación. 
 
Para la alimentación del permeado de UF a la  
nueva instalación de OI ofrece: 

- Una nueva bomba centrífuga de 
alimentación a la OI 

- Una nueva bomba de pistones de alta 
presión con capacidad para trabajar hasta 
60 bar 

- Dos nuevos filtros policía de bolsa de 50 
µm y 10 µm respectivamente para 
impedir el paso de sólidos al interior de 
las membranas de OI. 

- 2 nuevos transmisores de presión  
- Un nuevo caudalímetro másico para 

controlar el caudal de permeado de UF 
alimentado a la OI 

- Una nueva sonda de medición de pH y 
temperatura para controlar el pH de 
alimentación a la OI. 

- Válvula de seguridad para evitar 
sobrepresiones en la OI 

 
La primera etapa de ósmosis inversa está formada 
por los siguientes elementos: 
 

- 2 tubos de presión con capacidad cada 
uno de hasta 6 membranas de OI (Instala 
un tubo vacío en previsión de ampliación 

Ampliación hidráulica necesaria en la OI  +88 
m3/d 
 
Flux de 9,7 l/m2-h 
Toda la OI es nueva. 
 
Dos módulos en paralelo. Cada módulo 
consta de 5 membranas de agua de mar, 
cada una con 40,7 m2. Total 407 m2. 
 

Ampliación hidráulica necesaria en la OI +  88 
m3/d 
 
 
Flux de 10 l/m2-h. Area total 370 m2 (25% de 
sobrecapacidad) 
Toda la OI es nueva 
Consideran los rendimientos necesarios para 
eliminación de cloruros, DQO y N-NO3 
El funcionamiento de la segunda etapa de OI es 
opcional. El concentrado de OI de la etapa 1 se 
recogerá en el depósito de concentrado de OI 
existente donde se almacenará para su posterior 
envío al nuevo sistema previsto de tratamiento de 
concentrados mientras que en el caso de que se 
decida poner en marcha la segunda etapa, el 
concentrado generado se recirculará a cabecera de 
osmosis (tanque de permeado de UF) para ser 
introducido de nuevo como alimentación a la OI1. 
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futura): 
- 10 membranas de OI (5 en cada tubo de 

presión + 1 reserva) 
- 1 bomba centrífuga de circulación  
- 2 transmisores de presión  
- 1 transmisor de temperatura en el 

permeado de OI 1  
- 1 medidor de conductividad  en el 

permeado de OI 1 
- 1 medidor de caudal  en el permeado de 

OI 1 
- Válvula de aguja  para el control de la 

recuperación y de la presión de trabajo en 
la etapa 1 de OI. 

- Válvula de seguridad  para evitar 
sobrepresiones en la línea de concentrado 
de OI 1. 

 
La alimentación a la etapa 2 de la OI consta de los 
siguientes elementos: 

- Tanque de lavado/alimentación etapa 2 
de OI  

- Transmisor de temperatura  en el tanque 
del lavado/permeado de OI 

- Transmisor de presión  Para el control del 
nivel del tanque de lavado/permeado de 
OI 

- Bomba centrífuga R1Z2P01 con la doble 
función de bomba de lavado/ bomba de 
alimentación a la etapa 2 de OI 

- Bomba centrífuga de alta presión  de la 
etapa 2 de OI 

- Filtro policía  
- 2 transmisores de presión de control de 

filtro  
- Caudalímetro másico alimentación OI 2 

 
En la etapa 2 se dispone de un tubo de OI 
equipado con 4 membranas de OI .La segunda 
etapa de ósmosis inversa está formada por los 
siguientes elementos: 

- 1 tubo de presión con capacidad cada uno 
de hasta 4 membranas de OI 

- 4 membranas de OI  
- 1 bomba centrífuga de circulación  
- 2 transmisores de presión) 
- Válvula de aguja  para el control de la 

recuperación y de la presión de trabajo en 
la etapa 2 de OI. 
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- Válvula de seguridad  para evitar 
sobrepresiones en la línea de concentrado 
de OI. 

 
El nuevo rack de OI dispone de un sistema de 
lavado CIP para ambas etapas de OI. (No está 
claro si es nuevo o si es el actual): 

- Tanque de lavado/alimentación etapa 2 
de OI equipado con resistencia 
calefactora) 

- Medición de temperatura en el tanque 
del lavado de OI 

- Transmisor de presión para el control del 
nivel del tanque de lavado/permeado de 
OI 

- Bomba centrífuga  con la doble función de 
bomba de lavado/bomba de alimentación 
a la etapa 2 de OI 

 
Usa el tanque de ácido sulfúrico actual y la adición 
de antiescalante se hace con garrafas. 
 

REFRIGERACION - Nueva bomba de circulación de refrigerante. 
- Nueva bomba de circulación de agua residual a 

sistema de refrigeración. 
- Nueva torre de refrigeración. 
- Nuevo intercambiador de calor. 

Ampliación intercambiador de placas a 100 kW 
Nueva torre de refrigeración semievaporativa de 
circuito abierto con una capacidad de disipación 
de 100 kWtermicos. 
Nueva bomba de envío de lodos a refrigeración  
Nueva bomba de agua de refrigeración  

  

METANOL No indica nada Nueva bomba de dosificación de metanol  
Nuevo caudalímetro para el control del metanol 
aportado al nuevo reactor. 

  

ACIDO FOSFORICO Indica que van a instalar uno sin justificar su 
dimensionamiento ni consumo 

Justifica que no hace falta   

ANTIESPUMANTE No indica nada Nueva bomba de dosificación de antiespumante   

CARBON ACTIVO No se modifica No se modifica   

CONCENTRADOS - Evaporador de 340 l/h 
- Bomba de alimentación de concentrados 
- Bomba dosificación antiincrustante 
- Amasadora 
- Silos 

 

Oferta un evaporador de 700 l/h para cubrir los 
610 l/h de rechazo de la osmosis que prevé en su 
balance de masas. 
La alimentación se filtra previamente a 1000 µm 
para minimizar la cantidad de sólidos en el 
evaporador. Se incluye un filtro de cesta con este 

 Volumen anual de superconcentrado a estabilizar 
estimado aprox. 640 m3/año 
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Usan el  modelo de evaporador de 8.219 l/d cuando se indica 
en pliegos que se ha modificado por un modelo de 13.440 l/d. 
Luego indican: Protecmed se compromete a realizar la obra 
según el proyecto, pero pondrá en consideración de la 
dirección facultativa y la propiedad la ampliación y mejoras 
en el evaporador, puesto que no coinciden la capacidad 
propuesta en este pliego con la real que debiera tener este 
equipo según el rendimiento de la ósmosis, a plena 
capacidad, y contando con la disponibilidad, tiempos de 
parada por mantenimiento… de este tipo de equipos.  
No se indica si con sobrecoste o no 
 
También: En caso de ser adjudicatarios propondríamos una 
modificación de la distribución de los equipos con el fin de 
optimizar los espacios, mejorar el acceso a descargas de 
productos químicos, canalizar salida de gases. 
 
No se indica si con sobrecoste o no. 
 
Ponen una inertizadora horizontal continúa (proyecto). 
 
Igualmente indican: Nos comprometemos a realizar las obras 
tal y como se indican en el proyecto de ampliación, pero en 
caso de ser adjudicatarios pondríamos en conocimiento a la 
dirección facultativa de una serie de mejoras en este punto, 
tales como modificación de los emplazamientos de varios de 
los equipos, propuesta en lavado de gases, mejoras en 
disposición del material de salida de la inertización. No se 
indica si con sobrecoste o no 
 

diámetro de corte. 
Propone un cambio en la inertización con los dos 
silos de aditivos unidos y una mezcladora 
planetaria de 180 litros y 7,5kW (marca INHERSA) 
diferente a la de proyecto que hace todo más 
compacto. En ficha de equipos dice que tiene una 
capacidad de 675 m3 de superconcentrado/año. 
La de proyecto es de 1.400 litros con capacidad de 
200 kg/h a densidad 1.200 kg/m3 
El estabilizador dispone de un controlador de 
pesaje electrónico programable que permite 
controlar la dosificación de reactivos para la 
mezcla. 

CONTROL Hay un esquema de arquitectura de control. 
 
Indica: Con el PLC se determinan las siguientes funciones: 

- Funciones de conexión 
- Funciones de control y de regulación 
- Alarmas 

No hay función de históricos. 

No hay plano de arquitectura de control. 
El control y operación de la planta se realiza desde 
un PC existente habilitado a este uso en la sala de 
control. En este PC se encuentra instalado un 
SCADA realizado con el programa IN TOUCH de la 
casa WONDERWARE.  
 
Para el control de la planta se dispone de un PLC 
de la casa SIEMENS, modelo S7-300. En este 
proyecto se prevé la ampliación de dicho PLC y el 
empleo de un sistema de periferia 
descentralizada, también de la casa SIEMENS 
modelo ET200. 
 
Indica las pantallas que tendrá el control: 

- Pantallas de PROCESO: que contienen 
todos los elementos principales: motores 
y consumidores eléctricos, 
instrumentación de medida y control y 
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valvulería automática, así como los flujos 
de corrientes existentes entre ellos: 
Entrada de lixiviados y nitrificación, 
Ultrafiltración, Ósmosis Inversa, Carbón 
Activo, Sistemas Auxiliares 

- Pantalla de HISTÓRICOS, donde se puede 
representar la evolución en el tiempo de 
los distintos equipos de medida (caudal, 
presión, temperatura, pH, etc). 

- Pantalla de ALARMAS e HISTÓRICO 
ALARMAS 

- Otras pantallas auxiliares en caso de que 
el proceso de control lo requiera (PID, 
Constantes, etc.) 

 
Se detallan como serán las nuevas pantallas 
SCADA usando como referencia la ampliación del 
vertedero del Solius y las pantallas que habrá en 
la inertizacion. 

ELECTRICIDAD Hay una hoja con ampliación de potencias. 
 
Como antes: Nos comprometemos a realizar la instalación tal 
cual lo determina el proyecto, no obstante, si salimos 
adjudicatarios se propondrá a la DF cambio en este respecto. 
No indica si con sobrecoste o no. 
 
Indica la comprobación de la tierra pero indica solo valoración 
de la nueva partida: Se realizará la correspondiente 
comprobación de la red existente: en el caso de no ser 
inferior a 37 Ohms o considerarse insuficiente, se definirá, 
calculará y valorará la nueva partida (suplementos con 
piquetas de cobre de 2 metros y conexiones con dispositivos 
antiaflojamiento). 

Indica el lista de potencias eléctricas de los 
nuevos equipos en biología y en inertización.. 
Incluye la ampliación del cable de acometida 
desde el subcuadro de distribución a la planta 
depuradora. 
Indica que hará un nuevo cuadro en la eléctrica 
indicando su contenido y dos cuadros uno para el 
evaporador y otro para la mezcladora. 
Hay unas especificaciones de construcción de 
cuadros y tendido de la distribución. 

Amplia a: 
180 kW en biología, 
25,37 kW en concentrador y 
26,77 kW en inertización. 
 
Las diferencias: 

- Evaporador 45 KW  
- Amasadora 18,6 kW 

Amplia a: 
181 kW en biología, 
57,6 kW en concentrador y 
12,9 kW en inertización 
 
Las diferencias: 

- Evaporador 55 KW 
- Amasadora 7,5 kW 
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GARANTIAS  
Las mínimas son: 
Homologación 
Mecánicas y eléctricas 
Disponibilidad 
Proceso (límites de vertido, rendimientos equipos, nivel 
sonoro, consumos) 
Soporte técnico (recambios 10 años) 
Formación 
Garantía equipos (24 meses) 
 
 
Protecmed garantizará: 
• que los equipos suministrados dispondrán del marcado CE. 
• que se aportarán los documentos de garantía de dos años 
de los equipos eléctricos, electromecánicos y estructuras. 
• que se dispondrá de stock necesario en planta para 
garantizar un funcionamiento de 8000 horas/año de la planta 
en su conjunto durante el periodo de garantía. 
• que el proceso una vez reestudiado en la fase de proyecto 
cumplirá con lo establecido en el anejo 1 del pliego técnico y 
que dichos rendimientos se mantendrán durante todo el 
periodo de garantía. 
• que los niveles sonoros no excederán, tanto de día como de 
noche lo que se indica en el AAI. 
• que los consumos de reactivos y consumibles estarán de 
acuerdo a lo planteado en la fase de proyecto respetando en 
todo momento lo exigido por la AAI. 
 
Indica materiales conducciones: 
Concentrado OI: Enterrada PEAD 16 bar d32 
Superconcentrado evaporador: Enterrada Aisi 316L d25 
Superconcentrado inertización: Enterrada Aisi 316L d25 
Toma de agua de red :Enterrada PEAD d32 
 
 

No hay un apartado titulado garantías que recoja 
todo pero: 
Homologación: En Plan de Calidad, apartado 4, 4. 
DECLARACIÓN DE DEL FABRICANTE DE ACUERDO 
CON 
LA DIRECTIVA DE MÁQUINAS DE LA CE 
2006/42/CE 
Mecánicas y eléctricas 
Disponibilidad 
Proceso (límites de vertido, rendimientos equipos, 
nivel sonoro, consumos). . Lo más parecido es el 
apartado 3 3. VALORES DE DISEÑO DE LA 
AMPLIACIÓN Y MEJORAS del documento 2. 
Descripción de las instalaciones: 
- Los límites de vertido de la depuradora 
son los fijados en la Autorización Ambiental 
Integrada tal como se especifica en el apartado 
4.4 “Garanties de Procès” del pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 
- Tratamiento de concentrados y posterior 
inertización se ha considerado para  una 
capacidad de tratamiento de 700 l/h de 
concentrado de osmosis inversa 

 
Soporte técnico (recambios 10 años): no se 
encuentra. 
Formación: Se indica en el cronograma 
Garantía equipos (24 meses): pag 27 , apartado 8, 
documento 2,2 
 
Y en el apartado 4.6 Descripción del montaje 
mecánico de la solución ofertada, indica los 
materiales que utilizará: 

- En zona baja presión (< 8 bar) 
- Tuberías de PEHD, PVC-U; Válvulas  PVC 
- En zona de alta presión (> 8 bar) Tuberías 

Inox. 1.4571-1.4301 
- Válvulas Inox...1.4301/ 14401 / 1.4571 
- Bombas que contactan con el producto Inox. 

1.4301/ 1.4401 
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OBRA CIVIL Indica que el cubeto del tanque de Nitri(Desnitri se hará con 
cablestacas (solución del proyecto). Pero luego indica: 
En la zona de la excavación para el nuevo reactor es muy 
posible la presencia del sauló como material de relleno 
adyacente al depósito de metanol, dicho material presenta 
una consistencia importante ya que compacta muy bien a 
bajas energías por lo que la operación de clavado de las 
tablaestacas tan cerca del depósito de metanol puede ser 
muy riesgosa por lo cual creemos que dicha operación 
también se debe plantear sin tablaestacas. No hay más 
indicación. 
Se indican dimensiones de los cubetos y de cimentaciones. 

Indica que el cubeto del tanque de Nitri(Desnitri 
se hará con micropilotes .incluyendo la 
localización del tanque de metanol con una cata. 
Se indican con detalle las acciones a realizar para 
colocar el nuevo tanque, la sala del evaporador y 
la zona de inertización. 
Están los planos de los nuevos cubetos, 
estructuras 
Se indica con dimensiones el tamaño de cubetos, 
muros, demoliciones, cimentaciones, ventanas y 
puertas. 

  

PLANOS Ubicación 
Nueva implantación 
Instalación redes enterradas de proceso  
Instalación redes enterradas de servicio 
Secciones de redes enterradas 
Implantación biología 
Cubeto nuevo tanque 
Secciones biología 
Implantación concentrados 
Implantación inertización 
Cimentaciones inertización 
Tanque de superconcentrados 
Unifilar eléctrico 
 
 

Cubeto tanque nitri/desnitri 
Plano de la sala del evaporador 
Cimentaciones y losa de estabilización 
Planos de elementos auxiliares. 
 
Ubicación 
Implantación actual 
Implantación nuevos equipos. 
Implantación biología 
Secciones biología 
Implantación concentrados 
Alzado evaporador 
Alzados de los silos de aditivos y mezcladora 
planetaria. 
 
 

  

DIAGRAMAS DE 
FLUJO, PI&D Y 
BALANCES 

PID básico de la biología 
PID básico de la ultrafiltración 
PID básico de la osmosis 

PID general 
PID biologia 
PID Ultrafiltracion 
PID auxiliares ultrafiltración 
PID osmosis inversa 
PID auxiliares osmosis 
(los PID anterior están con todo el detalle, los 
siguientes son básicos) 
PID evaporador 
PID estabilización 
 
Hay un balance de masas completo donde se 
indica el cumplimiento de vertido en DQO, 
amonio, nitratos y  cloruros 
 
Planos eléctricos unifilares de la parte de la 
depuradora y de la inertizacion 

  

ESPECIFICACIONE
S DE EQUIPOS 

Lo que hay es copia de las fichas de los proveedores de cada 
equipo 

Plano del nuevo reactor de 90 m3, pintura, 
transporte y montaje. 
Especificación de membranas UF. 
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Fichas de cada equipo e instrumentación 
indicando características. 
 
 

PLAN DE OBRA Plan de obra en varias páginas difícil de seguir. 
 
Duración fase proyecto:3 meses 
Duración fase de obra:9 meses 
Duración puesta en marcha:3 meses 
Duración pruebas de garantía:3 meses 
 
Indica:  
El nuevo reactor, tiempo de paro de la UF es 1 día. 
Cableado UF y OI y modificaciones cuadro existente, El 
tiempo paro total de la planta es 1 día 
Ultrafiltración, tiempo de parada 0 días (contado en la parte 
anterior) 
Osmosis Inversa,  
• Desmontaje planta actual:1 días 
• Montaje de la nueva OI: 3 días 
Protecmed dispone de plantas portátiles de tratamiento de 
lixiviados por ósmosis inversa, por lo que en caso de ser 
adjudicatarios de las obras, se instalará de forma provisional 
una de estas plantas para no interrumpir el tratamiento y la 
producción de permeado durante el desmontaje y montaje de 
la planta de osmosis, de modo que queda garantizada la 
operatividad de la planta en todo momento 
Concentrados y Superconcentrados, tiempo de parada toda la 
planta 1 día 
 

Plan de obra en una página que se entiende 
 
Proyecto: 3 meses 
Construcción: 6 meses para suministro y obra civil 
y 3 de montaje. 
Puesta en marcha: 3 meses 
Pruebas de garantía: 1 mes (en pliego máximo 3 
meses). 
 
Para la biologia indica los trabajos en paralelo y 
los puntos de conexión (que harán parada) 
Pa la UF trabaja en paralelo y no hay parada. 
Para la OI viene premontada y hay parada en la 
conexión 
Para la inertizacion solo hay impacto en la 
conexión con el tanque de concentrados. 
Para el control indica que lo harán los mismos 
operarios que programaron el actual. 
No hay indicación sobre la electricidad. 
 

  

DOCUMENTACION   Indica la documentación que entregará: 
• Ingeniería para el diseño de  odos los 
equipos y servicios de la ampliación incluyendo: 
 Ingeniería básica y de detalle del proceso 
MBR BIOMEMBRAT®, del tratamiento terciario 
por OI y de la línea de tratamiento y estabilización 
de concentrados, incluyendo: 
o Ingeniería de obra civil  
o Diagramas de flujo y P&ID   
o Planos de detalle en 2D de implantación y 
de tuberías  
o Declaración del fabricante de acuerdo a la 
directiva 2006/42/CE 
o Manual de operación de la planta 
o Lista de características de válvulas y 
accesorios  
o Lista de características de la 
instrumentación   
o Lista de características de los equipos  
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o Descripción funcional y especificaciones 
de control automático  
o Ingeniería mecánica para 
dimensionamiento de equipos hidráulicos y 
sistema de tuberías  
o Ingeniería eléctrica para definir todo el 
equipamiento eléctrico  
- Programa de control en el PLC y programa 
de visualización SCADA. 
- Planos de montaje eléctrico 
- Especificación de montaje eléctrico 
 
 Puesta en marcha de las instalaciones por 
personal cualificado, tanto con agua limpia como 
con lixiviado. 
 Project management de todas las fases 
del proyecto 
 
Para los equipos e instalaciones incluidos en la 
solución técnica ofertada se contempla la entrega 
de la siguiente documentación técnica: 
 

- Diagramas de flujo  
- Planos de implantación. 
- Planos eléctricos y descripción funcional. 
- Manual de operación y catálogo técnico de 

los equipos. 
- Manual de operación y mantenimiento de la 

planta 
- Lista de instrumentos, consumidores, 

válvulas y tuberías 
- Certificados de calidad y materiales de los 

equipos e instalaciones 

PLAN DE CALIDAD Hay un plan de control de calidad y PPI pero con criterios de 
aceptación según planos. 

TÜV CERT de TÜV Management Service GmbH, 
certifica que 
la WEHRLE UMWELT GmbH ha implantado y 
aplica la norma ISO 9001:2008, la norma ISO 
14001:2004. 
Todos los elementos suministrados para la 
realización de la planta de tratamiento de aguas 
residuales satisfacen los reglamentos básicos y las 
directrices europeas. 
Como parte integrante de la documentación 
definitiva de la instalación se entregará 
toda la documentación de los componentes que 
forman parte de la instalación junto con los 
certificados del control de calidad realizados en su 
fabricación. 
Plan de Puntos de Inspección Reactor  
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Plan de Puntos de Inspección Montaje Eléctrico 
Checklist de Motores, Instrumentos y Válvulas 
Todos con criterios de aceptación 
 

ESTUDIO DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD 

 Hay un ESS sencillo con presupuesto   

GESTION DE LA 
DOCUMENTACION 

 Hay un manual de proyecto con formatos de 
documentos, codificación de equipos y de 
documentos. 
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