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M E M Ò R I A 
 
 
 
 
 
ANTECEDENTS 
 
Com cada any, l’Ajuntament de Lloret de Mar ha previst destinar una partida del pressupost 
d’aquest exercici a la millora de les capes superficials dels paviments dels carrers de la 
població. 
 
La Policia Local juntament amb els Serveis Tècnics Municipals han elaborat una relació dels 
carrers que presenten un major desgast en els seus paviments i dels punts el mal estat dels 
quals pot significar un risc per al trànsit de vehicles que ha servit de base per redactar aquesta 
memòria. 
 
 
OBJECTE DE LES BASES TÈCNIQUES 
 
Constitueix l'objecte d'aquesta memòria el definir i valorar la solució tècnica adoptada per a 
procedir a l’execució de les obres de renovació del paviment de la calçada de diversos trams 
dels carrers entre els quals s’inclouen: 
 
Avinguda Pau Picasso, Costa Carbonell, Avinguda Magnòlia, Avinguda Pau Casals, Avinguda 
Rocagrossa, Santiago Russiñol, Carrer Jardins, Avinguda Rieral, carrer Mas Arboç, Avinguda Just 
Marlés, Passeig Agustí Font, així com d’altres carrers de la població; 
  
Les bases tècniques donen estricte compliment del que disposa el Reial decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals i la resta de normativa general o sectorial que li sigui aplicable. 
 
L'obra té la consideració d'ordinària de conservació i manteniment d’acord amb el que es 
disposa en els articles 9 i 12 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals. 
 
 
SITUACIÓ I DISPONIBILITAT DEL TERRENYS 
 
Totes les obres previstes es situen en terrenys de domini públic municipal i més concretament 
en vialitat. 
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DESCRIPCIÓ DE LES OBRES I JUSTIFICACIÓ DEL DIMENSIONAT 
 
Les renovacions de paviments de les calçades en carrers i zones d’aparcament consisteixen en 
l’execució, en major o menor grau, d’alguna de les unitats d’obra següents: 
 
 Fresat de la superfície. 
 Aixecament de tapes de la via pública. 
 Subministrament, estesa i compactat de paviment de barreja bituminosa en calent tipus 

AC16 surf 50/70 D, inclòs reg d’adherència o imprimació per a capa de rodadura de 7cm. 
 Neteja, escombrat i cloteig amb aglomerat asfàltic en calent. 
 Càrrega i transport de runes a l’abocador.  
 Cànon per entrada de runes a l’abocador. 
 Junt de dilatació de paviment de cautxú. 
 Pintura viària. 
 Subministrament de formigó tipus HF tant per a capa superficial com per a reparació de 

la base. 
 Retirada d’arrels i sanejament de la base. 
 Reposició de base i paviments de peces. 
 
També es preveu la formació de reductors de velocitat (RDV) tipus pas de vianants elevat o 
esquena d’ase d’asfalt en alguns carrers on s’ha detectat la necessitat de fer reduir la 
velocitat del trànsit de vehicles. 
 
La relació d’obres, el seu amidament i valoració s’inclou en l’apartat de pressupostos, adjunt a 
aquesta memòria.  
 
Igualment la documentació fotogràfica de l’estat actual i els plànols permeten la millor 
comprensió dels àmbits d’actuació. 
 
 
TERMINI I PLA D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
Les obres definides en la present memòria s’executaran en un termini màxim de quatre 
setmanes des de la data en que es formalitzi el corresponent contracte. 
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RESUM DEL PRESSUPOST 
 
Aquestes obres tenen un pressupost d’execució per a coneixement de l’Administració de 
82.675,49 €, IVA inclòs. 
 
 
 
Lloret de Mar, novembre de 2017 
 
 
      L’Alcalde        L’Enginyer municipal, 
 
 
 
 
 
Jaume Dulsat  i Rodríguez        Joel Vives i Torrents 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 
 
1 COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97, DE 24 D'OCTUBRE, SOBRE DISPOSICIONS DE 

SEGURETAT I  SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 

1.1 INTRODUCCIÓ 
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, 
les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, 
així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 
seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 
Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a 
terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, 
facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 
d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 

 
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, el contractista 
ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, 
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
 
El Pla de Seguretat i Salut s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 

 
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 
d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències 
haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en 
el termini de 24 hores. 
 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-
contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada 
de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
 
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a 
l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 
 
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent 
haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol 
integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la 
seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, 
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comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-
contractistes i representants dels treballadors. 

 
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 
eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 
11è). 
 

1.2 CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 
Obra 
Aquest estudi és el corresponent al les bases tècniques: “renovació de paviments a 
diversos carrers de la població 2017.” 
 
Descripció 
La descripció de l’obra és la que figura en la memòria de les bases tècniques per la qual 
cosa no es considera necessària la seva repetició en aquest Estudi. 
 
Pressupost 
El pressupost d’execució per contracte de la totalitat de l’obra és de 86.965,42 €, I.V.A 
inclòs.  
 
Termini d’execució 
El termini d’execució previst és d’un mes com a màxim. 
 
Personal previst 
Segons les diferents fases de l’obra s’estima que la màxima concurrència de 
treballadors serà de 6 persones. 
 
Unitats constructives que composen l’obra 
Les unitats constructives que composen l’obra són les següents: 
-Paviment asfàltic en calent de 7 cm i reg d’adherència, previ fresat de la superfície 
-Junt de dilatació 
-Paviment de peces de pedra natural o artificial, prèvia reparació de la base 
-Neteja, escombrat i sanejament d’arrels existents 
-Aixecament de tapes existents 
-Senyalització horitzontal afectada per reparacions de paviment 
-Seguretat i Salut a l’obra.
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1.3 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 
 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 
recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 

 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament 
o circulació 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de 

les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte 
de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 
treballadors 

e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies 
perilloses 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors 

autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 

que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 
següents: 

 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, 

d'acord  amb els següents principis generals: 
a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 
de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els 
efectes del mateix a la salut 

e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 
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influència dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la 

individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels 

treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les 
feines 

 
3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a 
les zones de risc greu i específic 

 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 
aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 
magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

 
5 Serà obligatori en l’execució d’aquesta obra, concertar operacions 

d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura 
la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 
treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació 
del seu treball personal. 

 
  
 1.4 IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  
establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 
continuació els riscos particulars dels diferents treballs d'obra. 

 
 

1.4.1 MITJANS I MAQUINÀRIA  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Riscos derivats del funcionament de camions-grua.  
- Caiguda de la càrrega transportada  
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
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1.4.2  TREBALLS PREVIS 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
-   Trobar canalitzacions elèctriques o d’aigua enterrades. 
 

1.4.3 RAM DE PALETA 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 

(escales, plataformes) 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 

 
1.4.4 INSTAL.LACIONS 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés 
(escales, plataformes), en els treballs d’instal·lació dels punts de llum. 

- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Sobreesforços per postures incorrectes 

 
 
 1.5 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 
més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 
maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran 
d'estar homologats segons la normativa vigent. 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 
1.5.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 
diferents feines i circulacions dins l'obra 

- Senyalització de les zones de perill i de treball, amb una tanca de plàstic 
reflector, i enllumenat de seguretat nocturn. 
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- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les 
tasques de càrrega i descàrrega 

- Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 
- Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions 

aïllants 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

 
  1.5.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules 

- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb 

materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 
- Utilització de mandils 

 
1.5.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

- Tancament, senyalització i enllumenat al voltant de l’obra i zones on 
s’estigui treballant, amb malla de plàstic reflector de seguretat de 1,50 
m. d’alçada i color vistós. El tancament ha d'impedir que persones alienes 
a l'obra puguin entrar. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les 
tasques de càrrega i descàrrega 

 
 
 1.6 PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la 
normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 
s'hauran de traslladar els accidentats, com l’hospital comarcal de Blanes situat a 
quinze minuts en cotxe per el trasllat dels accidentats greus, i el centre d’atenció 
primària situat al carrer Girona, dins la població de Lloret de Mar. És convenient 
disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels 
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid 
trasllat dels possibles accidentats. 

 
 1.7 SENYALITZACIÓ D’OBRES 

El contractista és responsable de la senyalització de l’obra i no podrà al·legar 
desconeixement de la legislació i normativa a l’efecte encara que no se li hagi 
comunicat explícitament. 
Està obligat a disposar dels medis humans i materials precisos per assegurar el seu 
compliment. 
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 1.8 CONDICIONS DELS MEDIS DE PROTECCIÓ 
Proteccions personals 
Totes les peces de roba de protecció personal o elements de protecció col·lectiva 
tindran fixat un període de vida útil rebutjant-se al seu termini. 
 
Quan per circumstàncies del treball es produeixi un deteriorament ràpid en una 
determinada peça de roba o equip, es reposarà aquest, independentment de la durada 
prevista o data de lliurament. 
Tota peça de roba o equip que hagi patit tracte límit, es a dir, el màxim per el que es va 
concebre, per exemple un accident, serà rebutjat i refet al moment. 
 
Aquelles peces de roba que per el seu ús, hagin adquirit més toleràncies que les 
permeses per el fabricant, seran reposades immediatament. 
 
L’ús d’una peça de roba o equip de protecció mai representarà un risc en sí mateix. 
 
 
Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes d’Homologació del Ministeri 
de Treball (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat. 
En els casos en que no existeixi normativa d’homologació oficial, seran de qualitat 
adequada a les seves respectives prestacions. 
 
Proteccions col·lectives 
Serà preocupació fonamental del responsable de la contracta a l’obra, l’establiment i 
manteniment de totes les mesures de seguretat necessàries, tant pel personal propi 
com per a tercers, estiguin o no incloses en aquest estudi, tenint en compte que el 
veritable responsable de la seguretat és el contractista i les despeses inherents a ella 
estan incloses en els costos indirectes de cada unitat d’obra i en les despeses generals. 
 
- Tanques autònomes de limitació i protecció: 
Tindran com a mínim 90 cm d’alçada, essent construïts a base de tubs metàl·lics. 
 
- Topalls de desplaçament de vehicles: 
Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats, fixats al terreny mitjançant 
rodons clavats al mateix temps o d’una altra manera eficaç. 
- Xarxes: 
Seran de poliamida. Les seves característiques generals seran aquelles que compleixin, 
amb garantia, la funció protectora per a la que estan previstes. 
 
- Elements de subjecció de cinyell de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de 
xarxes: 
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Tindran la suficient resistència per a suportar els esforços a que puguin ser sotmesos 
d’acord amb la seva funció protectora. 

 
- Interruptors diferencials i preses de terra: 
La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l’enllumenat de 30 mA i 
per a força de 300 mA. La resistència de les preses de terra no serà superior a la que es 
garanteix, d’acord amb la sensibilitat de l’interruptor diferencial, una tensió de contacte 
indirecte màxima de 24 V. 
Es mesurarà la seva resistència periòdicament i, almenys, en l’època més seca de l’any. 
 
- Extintors: 
Seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d’incendi previsible i es revisaran 
cada 6 mesos com a màxim. 
 
- Medis auxiliars de topografia: 
Aquests medis, tals com cintes, banderoles, mires, etc., seran dielèctrics, donat el risc 
d’electrocució a causa de les línies elèctriques.  
 
 
1.9 SERVEIS DE PROTECCIÓ 
Servei tècnic de Seguretat i Higiene 
L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 
 
1.10 VIGILANT DE SEGURETAT I COMITÈ DE SEGURETAT I HIGIENE 
S’anomena Vigilant de Seguretat d’acord amb el previst en l’Ordenança General de 
Seguretat i Higiene en el Treball. 
 
Es constituirà el Comitè quan el nombre de treballadors superi el previst en l’Ordenança 
Laboral de la Construcció, o en el seu cas, el que disposi el Conveni Col·lectiu Provincial. 
 
1.11 INSTAL·LACIONS MÈDIQUES 
La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material 
consumit. 
 
1.12 INSTAL·LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR 
Es disposarà de vestuaris i serveis higiènics degudament dotats. 
 
El vestuari disposarà de penja robes i seients. 
Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d’un treballador amb la 
dedicació necessària. 
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 PLA DE SEGURETAT I HIGIENE 
El contractista està obligat a redactar un Pla de Seguretat i Higiene, adaptant aquest 
Estudi Bàsic als seus mitjans i mètodes d’execució. 
 
1.13 PROTECCIÓ RESPECTE A RASES, TALUDS, PROVISIONS, 
 MAQUINÀRIA ESTACIONADA, ETC.  
El contractista apuntalarà adequadament les rases i no n’obrirà cap que no hagi de 
quedar tapada dins la mateixa jornada. Mentre estigui oberta es senyalitzarà 
adequadament, i disposarà les senyals, rases, barreres i vigilants suficients per impedir 
l’accés a les zones de perill (incloses senyals lluminoses de nit). Mantindrà 
suficientment il·luminades les zones que ho requereixin en el seu cas. 
 
1.14 ACCÉS A L’OBRA 
El contractista disposarà les senyals, rases, barreres i vigilants suficients per impedir 
l’accés a les zones de perill, amb rases, materials i maquinària 
arreplegades, etc. En general tancarà els accessos al personal aliè a l’obra i disposarà de 
senyals clares al respecte. 
 
1.15  RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 
S’establiran les mesures de seguretat que foren necessàries en cada moment per a la 
higiene i la seguretat, tant per el personal de l’obra com l’aliè de la mateixa, encara que 
no s’explicitin en aquest estudi. el valor econòmic es considera inclòs en els costos 
indirectes de cada unitat d’obra i en les despeses generals. 
El delegat del contractista, cap d’obra, i el responsable del contractista amb el seu 
personal han de tenir particular atenció i dedicació prioritària en cas d’emergències, així 
com amb la seva prevenció. 
 
1.17 SENYALITZACIÓ D’OBRES EN VIALS 
El contractista és responsable de la senyalització d’obra i no podrà al·legar 
desconeixement de la legislació i la normativa a l’efecte, encara que no se li hagi fet 
comunicació explícita. 
 
Està obligat a disposar dels medis humans i materials precisos per assegurar el seu 
compliment. 

 
 1.18 RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES 

 
- Directiva 92/57/CEE de  24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de 
construcción temporales o móviles 
 



Bases tècniques per a la renovació de paviments de calçada a diversos carrers de la població 
–2017– 

 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusió d'Estudi de Seguretat i Higiene en 
projectes d'edificació i obres públiques 
 
- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 

 
Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 
- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 

Reglamento de los Servicios de Prevención 
- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítol 1 excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en 
quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(O. 09/03/1971) 

 - RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de 
cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo 
Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 
Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(O. 09/03/1971) 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 

Modificacions:O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 
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- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 
- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 

09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correció d'errades: BOE: 17/10/70 
- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el 

estudio de Seguridad e Higiene 
Correcció d'errades: BOE: 31/10/86 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su 

cumplimiento y tramitación 
- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 
- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 

                  Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 
- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Intrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación 

y Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras 
Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 
- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de 

amianto 
- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido 

durante el trabajo 
- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 
S'aprova el model de Llibre d'Incidències en obres de construcció 
- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios 

de protección personal de trabajadores  
- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 

Modificació: BOE: 25/10/75 
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- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra 
riesgos mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de 
maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75              

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales 
Modificació: BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias: filtros mecánicos 
Modificació: BOE: 30/10/75 

 - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal 
de vias respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 

 
Lloret de Mar, novembre de 2017 
 
 

      L’Alcalde        L’Enginyer municipal, 
 
 
 
Jaume Dulsat  i  Rodríguez    Joel Vives i Torrents 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/11/17 Pàg.: 1

PARTIDES D'OBRA

F228U010 m3 Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària,
com a màxim, amb sauló sense garbellar per a
protecció de conduccions, en tongades de 25 cm,
com a màxim

Rend.: 1,313 24,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 18,13000 = 2,76161

Subtotal: 2,76161 2,76161
Maquinària

C1315020 h Retroexcavadora mitjana 0,100 /R x 37,50000 = 2,85605
C133A0K0 h Picó vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /R x 5,47000 = 0,83321

Subtotal: 3,68926 3,68926
Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,06000 = 18,46900

Subtotal: 18,46900 18,46900
Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,76133 = 0,04142

Subtotal: 0,04142 0,04142

COST DIRECTE 24,96129
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,96129

F922101J m3 Subbase de sauló, amb estesa i piconatge del
material al 98 % del PM

Rend.: 1,412 23,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 17,15000 = 0,60729

Subtotal: 0,60729 0,60729
Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 56,55000 = 1,40174
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,050 /R x 73,12000 = 2,58924
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 41,03000 = 0,72645

Subtotal: 4,71743 4,71743
Materials

B0321000 m3 Sauló sense garbellar 1,150      x 16,06000 = 18,46900
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,61000 = 0,08050

Subtotal: 18,54950 18,54950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00911

COST DIRECTE 23,88333
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,88333

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/11/17 Pàg.: 2

PARTIDES D'OBRA

F9B11102 m2 Paviment de llambordins granítics de 18x9x12 cm,
col·locats amb morter i reblert de junts amb beurada
de ciment

Rend.: 1,000 65,96 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,315 /R x 17,15000 = 5,40225
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,975 /R x 21,66000 = 21,11850

Subtotal: 26,52075 26,52075
Maquinària

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,2438 /R x 1,84000 = 0,44859

Subtotal: 0,44859 0,44859
Materials

B9B11100 u Llambordí granític de 18x9x12 cm 53,0002      x 0,69000 = 36,57014
B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5

N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0504      x 33,71000 = 1,69898

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 99,75000 = 0,30923

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,61000 = 0,01610

Subtotal: 38,59445 38,59445

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39781

COST DIRECTE 65,96160
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,96160

F9B4UA60 m2 Paviment de pedra granítica, 50x30x6 , deixada de
serra, de 60 mm de gruix, col.locada amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l
inclòs refinat i compactació del terreny, 20 cm. base
de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, incló part proporcional de talls

Rend.: 2,153 85,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,800 /R x 19,28000 = 7,16396
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 17,15000 = 3,18625

Subtotal: 10,35021 10,35021
Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,200      x 43,57000 = 8,71400

B0G1UC03 m2 Paviment de pedra granítica, deixada de serra, de 60
mm de gruix

1,020      x 62,35000 = 63,59700

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra de pedra granítica amb 250 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l

0,030      x 73,35560 = 2,20067

Subtotal: 74,51167 74,51167
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PARTIDES D'OBRA

Altres
A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,35000 = 0,15525

Subtotal: 0,15525 0,15525

COST DIRECTE 85,01713
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,01713

F9F15203 m2 Paviment de llambordins de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt,
col·locats amb morter de ciment 1:4 i beurada de
ciment

Rend.: 1,307 34,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,880 /R x 21,66000 = 14,58363
A0140000 h Manobre 0,285 /R x 17,15000 = 3,73967

Subtotal: 18,32330 18,32330
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,0031      x 99,75000 = 0,30923

B9F15200 m2 Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, preu alt

1,020      x 11,47000 = 11,69940

B0111000 m3 Aigua 0,010      x 1,61000 = 0,01610
D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra de pedra granítica amb 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l

0,0504      x 84,39150 = 4,25333

Subtotal: 16,27806 16,27806

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27485

COST DIRECTE 34,87621
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,87621

P-1 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm
d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada amb màquina d'accionament manual

Rend.: 1,000 2,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,019 /R x 19,28000 = 0,36632
A0140000 h Manobre 0,0095 /R x 17,15000 = 0,16293

Subtotal: 0,52925 0,52925
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,0095 /R x 25,67000 = 0,24387

Subtotal: 0,24387 0,24387
Materials

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/11/17 Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

BBA17100 kg Plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc, per a marques vials

0,510      x 2,99000 = 1,52490

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,255      x 1,17000 = 0,29835

Subtotal: 1,82325 1,82325

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00794

COST DIRECTE 2,60431
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,60431

FD5J5298 U Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets
de 14 cm de gruix de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l sobre solera de 10
cm de formigó HM-20/P/20/I
Seguint el compliment dels materials homologats de
la xarxa de sanejament a Lloret de Mar.

Rend.: 1,212 110,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,355 /R x 17,15000 = 33,32364
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 2,355 /R x 21,66000 = 42,08688

Subtotal: 75,41052 75,41052
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,003      x 1,61000 = 0,00483
B0641080 m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,066      x 34,06000 = 2,24796

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

80,000      x 0,20000 = 16,00000

B0514301 t Ciment pòrtland amb escòria CEM II/B-S 32,5, en
sacs

0,009      x 97,32000 = 0,87588

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,095      x 165,54287 = 15,72657

Subtotal: 34,85524 34,85524

COST DIRECTE 110,26576
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 110,26576

FD5ZJJJ5 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa
grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
amb formigonera de 165 l

Rend.: 1,895 74,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 17,15000 = 3,16755
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,350 /R x 21,66000 = 4,00053

Subtotal: 7,16808 7,16808
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PARTIDES D'OBRA

Materials
BD5ZJJJ0 u Bastiment i reixa practicable per a embornal, de fosa

grisa de 800x364x50 mm exteriors i 52 kg de pes
1,000      x 64,42000 = 64,42000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 165,54287 = 3,31086

Subtotal: 67,73086 67,73086

COST DIRECTE 74,89894
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,89894

G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans
mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 17,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,190 /R x 18,13000 = 3,44470
A0140000 h Manobre 0,400 /R x 17,15000 = 6,86000

Subtotal: 10,30470 10,30470
Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0729 /R x 79,26000 = 5,77805
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,095 /R x 16,98000 = 1,61310

Subtotal: 7,39115 7,39115

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15457

COST DIRECTE 17,85042
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,85042

G2194JJ1 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 18,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,558 /R x 18,13000 = 10,11654

Subtotal: 10,11654 10,11654
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,066 /R x 55,23000 = 3,64518
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,279 /R x 16,98000 = 4,73742

Subtotal: 8,38260 8,38260

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15175

COST DIRECTE 18,65089
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,65089

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/11/17 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

G2194XA1 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins
a 10 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 11,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,380 /R x 18,13000 = 6,88940

Subtotal: 6,88940 6,88940
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,028 /R x 55,23000 = 1,54644
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,190 /R x 16,98000 = 3,22620

Subtotal: 4,77264 4,77264

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10334

COST DIRECTE 11,76538
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,76538

G219GBA0 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de
fondària com a mínim, amb màquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir

Rend.: 1,000 2,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 18,13000 = 1,81300

Subtotal: 1,81300 1,81300
Maquinària

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,100 /R x 9,52000 = 0,95200

Subtotal: 0,95200 0,95200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02720

COST DIRECTE 2,79220
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,79220

G221U114 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, incloses parts proporcionals de roca, amb
mitjans mecànics, amb càrrega i transport a
l'abocador o lloc d'ús.

Rend.: 149,582 2,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,13000 = 0,12120
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 20,42000 = 0,04095

Subtotal: 0,16215 0,16215
Maquinària

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 53,91000 = 1,08121
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,400 /R x 76,33000 = 0,20412
C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o

equivalent
1,000 /R x 94,28000 = 0,63029

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,900 /R x 46,40000 = 0,27918
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Subtotal: 2,19480 2,19480

COST DIRECTE 2,35695
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,35695

G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2
m de fondària, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i càrrega mecànica del material
excavat

Rend.: 1,000 9,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 17,15000 = 0,68600

Subtotal: 0,68600 0,68600
Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,151 /R x 55,23000 = 8,33973

Subtotal: 8,33973 8,33973

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01029

COST DIRECTE 9,03602
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,03602

G222U104 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i
transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús

Rend.: 33,343 5,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 18,13000 = 0,54374
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 20,42000 = 0,30621

Subtotal: 0,84995 0,84995
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 32,80000 = 2,95114
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
1,000 /R x 37,37000 = 1,12077

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a
1500 kg

0,500 /R x 46,40000 = 0,69580

Subtotal: 4,76771 4,76771

COST DIRECTE 5,61766
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,61766

G2R54265 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km

Rend.: 1,000 2,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
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C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,067 /R x 41,65000 = 2,79055

Subtotal: 2,79055 2,79055

COST DIRECTE 2,79055
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,79055

G2R54267 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 5 i fins a 10 km

Rend.: 1,000 5,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,122 /R x 41,65000 = 5,08130

Subtotal: 5,08130 5,08130

COST DIRECTE 5,08130
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,08130

G2RA71H1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 17,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA71H1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 11,93000 = 17,29850

Subtotal: 17,29850 17,29850

COST DIRECTE 17,29850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,29850

G2RA72F1 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 11,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA72F1 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3,

0,800      x 14,11000 = 11,28800
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procedents de construcció o demolició, amb codi
170103 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Subtotal: 11,28800 11,28800

COST DIRECTE 11,28800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,28800

G9371151 m3 Base de formigó magre vibrat de 15 MPa de
resistència a compressió, consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm i amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment 32,5 N, col·locat i
vibrat amb pavimentadora

Rend.: 1,000 71,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,040 /R x 21,66000 = 0,86640
A0140000 h Manobre 0,105 /R x 17,15000 = 1,80075

Subtotal: 2,66715 2,66715
Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,040 /R x 84,66000 = 3,38640

Subtotal: 3,38640 3,38640
Materials

B06F1150 m3 Formigó magre de 15 MPa de resistència a
compressió, consistència plàstica, grandària màxima
del granulat 40 mm i amb una dosificació de 150
kg/m3 de ciment 32,5 N

1,050      x 61,99000 = 65,08950

Subtotal: 65,08950 65,08950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04001

COST DIRECTE 71,18306
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,18306

G9382461 m3 Base de formigó compactat RTB-3,3, amb granulat de
pedra calcària de grandària màxima 20 mm, ciment
CEM I/42,5 N, cendres volants i inhibidor
d'adormiment, col·locat amb estenedora i piconatge
del material al 97% del PM

Rend.: 1,000 80,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,090 /R x 17,15000 = 1,54350
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,018 /R x 21,66000 = 0,38988

Subtotal: 1,93338 1,93338
Maquinària

C1709A00 h Estenedora per a paviments de formigó 0,030 /R x 84,66000 = 2,53980
C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,002 /R x 41,03000 = 0,08206
C13350A0 h Corró vibratori autopropulsat, de 10 a 12 t 0,030 /R x 65,32000 = 1,95960
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,015 /R x 66,85000 = 1,00275
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Subtotal: 5,58421 5,58421
Materials

D051YTLK m3 Formigó compactat RTB-3,3, de consistència seca
amb ciment CEM I 42,5 N i cendres volants, additiu
inhibidor d'adormiment i granulat de pedra calcària de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
planta formigonera de 60 m3/h

1,050      x 69,71988 = 73,20587

Subtotal: 73,20587 73,20587

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02900

COST DIRECTE 80,75246
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,75246

G9H11251 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 58,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 17,15000 = 1,23480
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 21,66000 = 0,34656

Subtotal: 1,58136 1,58136
Maquinària

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 58,29000 = 0,46632
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 73,12000 = 0,73120
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,010 /R x 66,85000 = 0,66850

Subtotal: 1,86602 1,86602
Materials

B9H11251 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 54,69000 = 54,69000

Subtotal: 54,69000 54,69000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02372

COST DIRECTE 58,16110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,16110

G9H11331 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 57,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 17,15000 = 1,23480
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 21,66000 = 0,34656

Subtotal: 1,58136 1,58136
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Maquinària
C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 58,29000 = 0,46632
C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,010 /R x 66,85000 = 0,66850

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 73,12000 = 0,73120

Subtotal: 1,86602 1,86602
Materials

B9H11331 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22
surf B 35/50 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 54,41000 = 54,41000

Subtotal: 54,41000 54,41000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02372

COST DIRECTE 57,88110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,88110

G9H11B52 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 22 bin B 50/70 S, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria semidensa per a capa
intermèdia i granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 54,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,072 /R x 17,15000 = 1,23480
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 21,66000 = 0,34656

Subtotal: 1,58136 1,58136
Maquinària

C170D0A0 h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

0,010 /R x 66,85000 = 0,66850

C1709B00 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 58,29000 = 0,46632
C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 73,12000 = 0,73120

Subtotal: 1,86602 1,86602
Materials

B9H11B52 t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 bin
B 50/70 S, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria semidensa per a capa intermèdia i
granulat calcari

1,000      x 51,08000 = 51,08000

Subtotal: 51,08000 51,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02372

COST DIRECTE 54,55110
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,55110

G9J12N70 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,004 /R x 18,13000 = 0,07252
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Subtotal: 0,07252 0,07252
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 30,52000 = 0,12208

Subtotal: 0,12208 0,12208
Materials

B0552470 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C60BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN
13808

1,500      x 0,27000 = 0,40500

Subtotal: 0,40500 0,40500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00109

COST DIRECTE 0,60069
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,60069

G9J13K40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
modificada amb polímers tipus C60BP3/BP2 ADH,
amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,003 /R x 18,13000 = 0,05439

Subtotal: 0,05439 0,05439
Maquinària

C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 30,52000 = 0,09156
C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 45,16000 = 0,02258

Subtotal: 0,11414 0,11414
Materials

B055B100 kg Emulsió bituminosa catiònica modificada amb
polímers amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus C60BP3/BP2 ADH, segons
UNE-EN 13808

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 0,29000 0,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00082

COST DIRECTE 0,45935
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,45935

P-2 G9Z63210 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre
estructura, amb perfil format amb material
compressible de cautxú, de 25 mm de recorregut com
a màxim, col·locat amb adhesiu

Rend.: 1,000 37,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,080 /R x 17,15000 = 1,37200
A0121000 h Oficial 1a 0,080 /R x 19,28000 = 1,54240

Subtotal: 2,91440 2,91440
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Materials
B7J14W02 m Perfil compressible de cautxú per a un recorregut

màxim de 25 mm per a junt de dilatació exterior
1,000      x 34,60000 = 34,60000

B0907000 kg Adhesiu de resines epoxi 0,045      x 4,33000 = 0,19485

Subtotal: 34,79485 34,79485

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04372

COST DIRECTE 37,75297
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,75297

P-3 GBA16511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm
d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,005 /R x 17,15000 = 0,08575
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 19,28000 = 0,19280

Subtotal: 0,27855 0,27855
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 37,73000 = 0,18865

Subtotal: 0,18865 0,18865
Materials

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,0408      x 1,93000 = 0,07874
BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials

retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja
0,0255      x 1,17000 = 0,02984

Subtotal: 0,10858 0,10858

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00418

COST DIRECTE 0,57996
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,57996

P-4 GBA1F511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal
contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec,
amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm
d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització

Rend.: 1,000 0,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,005 /R x 17,15000 = 0,08575
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x 19,28000 = 0,19280

Subtotal: 0,27855 0,27855
Maquinària

C1B02A00 h Màquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x 37,73000 = 0,18865
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Subtotal: 0,18865 0,18865
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,0765      x 1,17000 = 0,08951

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,1224      x 1,93000 = 0,23623

Subtotal: 0,32574 0,32574

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00418

COST DIRECTE 0,79712
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,79712

P-5 GBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a
ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i
amb pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color
blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Rend.: 1,000 5,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,035 /R x 17,15000 = 0,60025
A0121000 h Oficial 1a 0,070 /R x 19,28000 = 1,34960

Subtotal: 1,94985 1,94985
Maquinària

C1B02B00 h Màquina per a pintar bandes de vial d'accionament
manual

0,035 /R x 25,67000 = 0,89845

Subtotal: 0,89845 0,89845
Materials

BBA1M200 kg Microesferes de vidre per a marques vials
retrorreflectants en sec, amb humitat i amb pluja

0,500      x 1,17000 = 0,58500

BBA11100 kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 0,816      x 1,93000 = 1,57488

Subtotal: 2,15988 2,15988

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02925

COST DIRECTE 5,03743
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,03743

GBB11121 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer
galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora, fixada mecànicament

Rend.: 1,000 46,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 19,12000 = 1,91200
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 22,38000 = 2,23800

Subtotal: 4,15000 4,15000
Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,025 /R x 49,28000 = 1,23200

Subtotal: 1,23200 1,23200
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Materials
BBM11201 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'acer

galvanitzat i pintat, de 90 cm de costat, acabada amb
pintura no reflectora

1,000      x 41,38000 = 41,38000

Subtotal: 41,38000 41,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06225

COST DIRECTE 46,82425
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,82425

GBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit, fixat a la base

Rend.: 1,000 22,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,033 /R x 17,15000 = 0,56595
A0121000 h Oficial 1a 0,033 /R x 19,28000 = 0,63624

Subtotal: 1,20219 1,20219
Maquinària

C1503500 h Camió grua de 5 t 0,008 /R x 51,87000 = 0,41496

Subtotal: 0,41496 0,41496
Materials

BBMZ2610 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per
a suport de senyals de trànsit

1,000      x 21,04000 = 21,04000

Subtotal: 21,04000 21,04000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01803

COST DIRECTE 22,67518
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,67518

GD7JC186 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 160 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa

Rend.: 1,000 9,05 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 19,12000 = 2,48560
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 22,38000 = 2,90940

Subtotal: 5,39500 5,39500
Materials

BD7JC180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 160 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 3,50000 = 3,57000

Subtotal: 3,57000 3,57000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 14/11/17 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08093

COST DIRECTE 9,04593
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,04593

GD7JE185 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 200 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada,
amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la
rasa

Rend.: 1,000 10,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,130 /R x 19,12000 = 2,48560
A012M000 h Oficial 1a muntador 0,130 /R x 22,38000 = 2,90940

Subtotal: 5,39500 5,39500
Materials

BD7JE180 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 200 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 4,96000 = 5,05920

Subtotal: 5,05920 5,05920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08093

COST DIRECTE 10,53513
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,53513

GDD1A525 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de 14 cm de
gruix de maó calat, arrebossada i lliscada per dins
amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 237,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 4,647 /R x 21,66000 = 100,65402
A0140000 h Manobre 4,647 /R x 17,15000 = 79,69605

Subtotal: 180,35007 180,35007
Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

119,9619      x 0,20000 = 23,99238

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,016      x 99,75000 = 1,59600

B0111000 m3 Aigua 0,006      x 1,61000 = 0,00966
D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,176      x 165,54287 = 29,13555

Subtotal: 54,73359 54,73359
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,70525

COST DIRECTE 237,78891
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 237,78891

M219UF42 m2 Fresatge mecànic de paviments asfàltics per cada cm
de gruix, amb un gruix de 0 a 4 cm i en els encaixos
laterals i finals en obres de recobriment asfàltic, amb
fresadora de càrrega automàtica i talls i entregues a
tapes i reixes amb compresor, carrega de runes
sobre camió i escombrat i neteja de la superficie
fresada

Rend.: 1,000 0,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,010 /R x 17,15000 = 0,17150
A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,005 /R x 21,66000 = 0,10830

Subtotal: 0,27980 0,27980
Maquinària

C170E000 h Escombradora autopropulsada 0,005 /R x 45,16000 = 0,22580
C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 0,004 /R x 100,24000 = 0,40096
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,001 /R x 16,98000 = 0,01698

Subtotal: 0,64374 0,64374

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00420

COST DIRECTE 0,92774
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,92774

SSIS001 pa Partida alçada a justificar destinada a seguretat i
salut, senyalització provisional i abalisament diürn i
nocturn

Rend.: 1,000 230,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-16 SSIS002 pa Partida alçada a justificar destinada a seguretat i salut Rend.: 1,000 1.083,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________









AMIDAMENTS Data: 14/11/17 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST CAMPANYA PAVIMENT CALÇADES 2017
Capítol 01  CALÇADES

1 SMBNB7 m2 Reparació puntual de ferm de mescla bituminosa en calent, mitjançant subministrament, estesa i compactació
de capa de 7cm de mescla AC16 surf 50/70 D àrid granític, previ reg d'adherència o imprimació, inclòs fressatge
de capa superior, requadrat, gestió de residus sense afectació de la base.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av. Pau Picasso 45,000 45,000 C#*D#*E#*F#
2 Costa Carbonell 220,000 220,000 C#*D#*E#*F#
3 Av. Magnòlia amb St. Jordi 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#
4 Pau Casals 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
5 Av. Rocagrossa 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#
6 Santiago Russiñol 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
7 C/ Jardins, 20-21 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
8 Joan Baptista Lambert, 2-8 80,000 80,000 C#*D#*E#*F#
9 Joan Baptista Lambert, 18 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

10 Av. Rieral amb Rosa Sensat 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
11 Joaquim Lluhí 22,000 2,000 44,000 C#*D#*E#*F#
12 C/ Mas Arboç entre Camí M.Arboç i

Rotonda
90,000 90,000 C#*D#*E#*F#

13 Maurici Serrahima 98,000 98,000 C#*D#*E#*F#
14 Aiguaviva amb St. Bonaventura 4,000 4,000 16,000 C#*D#*E#*F#
15 St. Bonaventura entre Aiguaviva i mig

carrer
25,000 3,000 75,000 C#*D#*E#*F#

16 Av. Just Marlès 0,600 147,000 88,200 C#*D#*E#*F#
17 Pg. Agustí Font amb St. Bartomeu 7,500 2,000 15,000 C#*D#*E#*F#
18 Scalextric 52,000 52,000 C#*D#*E#*F#
19 Trav. Jardins, 16 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.211,200

2 SMBSB7 m2 Reparació puntual de ferm de mescla bituminosa en calent, mitjançant subministrament, estesa i compactació
de capa de 7cm de mescla AC16 surf 50/70 D àrid granític, previ reg d'adherència o imprimació, inclòs fressatge
de capa superior, requadrat, i sanejament de la base amb capa de 15cm de formigó de ferm fins en un 40% de
la sup. afectada, arrencada d'arrels i gestió de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Buenos Aires amb Ptge. Buenos Aires 25,000 25,000 C#*D#*E#*F#
2 Camí Santa Cristina amb Av. Blanes 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#
3 Av. Magnòlia amb St. Jordi 10,500 10,500 C#*D#*E#*F#
4 Marinada, 2-6 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#
5 Mestral, 10 16,000 16,000 C#*D#*E#*F#
6 Av. Rocagrossa amb Puig de Castellet 20,000 20,000 C#*D#*E#*F#
7 Sra. Rossell amb Av. Rieral 10,000 3,500 35,000 C#*D#*E#*F#
8 Hotel Olimpic (Josep Pla) 8,000 2,000 16,000 C#*D#*E#*F#
9 C/ Mas Arboç amb MD Gràcia 8,000 10,000 80,000 C#*D#*E#*F#

10 Josep Pla amb Joan Fuster 4,000 1,500 6,000 C#*D#*E#*F#
11 Av. Catalunya, 16 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#
12 Felip Gibert 36,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 333,500

3 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos components de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina d'accionament manual

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av. Catalunya 16 - flonjall 10,000 4,000 40,000 C#*D#*E#*F#
2 Imprevistos 30,000 4,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,000

4 GBA1F511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre,
aplicada mecànicament mitjançant polvorització

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

5 GBA16511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb
humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb pintura acrílica de
color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització

AMIDAMENT DIRECTE 300,000

6 GBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb
pluja, tipus P-RR, amb pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cediu el pas 3,600 1,200 15,000 64,800 C#*D#*E#*F#
2 STOP 2,100 1,600 15,000 50,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 115,200

7 SCALTAP1 u Recol·locació a rasant de tapa de pou de registre fins 1m de diàmetre, inclosa la reparació de paviment
perimetral i la gestió de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av. Blanes, 165-167 (Entrada Consum) 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
2 Narcís Macià amb Amèrica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 Mas Arboç amb Camí Mas Arboç 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 C/ Oliva, 13 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 SCALASE1 u Execució d'esquena d'ase de 2,5 m x 6cm en calçada de 8 m d'amplada, de mescla bituminosa contínua en
calent AC22 surf D 35/50, fresat de bandes en paviment existent per a adherència, inclosa senyalització
horitzontal i vertical i gestió de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Francesc Campedrà 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Av. Can Botet 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 Av. Canyelles 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 SCALPVE1 u Pas de vianants elevat en calçada de fins a 8m d'ample segons recomanacions del M. Foment (ORDEN
FOM/3053/2008, de 23 de septiembre), de mescla bituminosa en calent (capa intermitja i capa superficial 7+5)
fins rasant de vorera actual (10-12 cm) inclosa la senyalització horitzontal, vertical, provisional i abalisament,
drenatge amb doble embornal connectat a pluvial, bastiment i reixa de fosa i la gestió de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Costa Carbonell amb Riu de la Plata 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 SMBNF5 m2 Subministrament, estesa i compactació de capa de 7cm de mescla bituminosa en calentAC16 surf 50/70 D àrid
granític, previ reg d'adherència o imprimació, sobre ferm de HF existent, inclosa la gestió de residus sense
afectació de la base.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Puig de Castellet arribantg a RG 250,000 250,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 250,000

11 SCALTAP2 u Recol·locació a rasant i substitució de tapa de pou de registre homologada fins 1m de diàmetre, inclosa la
reparació de paviment perimetral i la gestió de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Joan Baptista Lambert, 8 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

12 SVORPED2 m2 Reparació de vorera de granit de 30x60, amb aprofitament de les que estan en bon estat, retirada d'arrels i
sanejament de la base. Inclosa la gestió de residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ Esperança i C/Horts 10,000 0,300 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

13 SCALEMB1 u Embornal de 85x30x70 amb bastiment i reixa de fosa dúctil D-400, connectat a embornal existent fins a una
distància de 10 m mitjançant canalització amb tub DN 160 de PEAD de doble paret corrugat a l'exterior i llis a
l'interior, per rasa en ferm de mescla bituminosa. Inlosa la gestió de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av. Blanes amb Av. Rieral 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 SCALLL01 m2 Reparació de paviment de llambordí 10x20x8 de formigó prefabricat, col·locat a truc de maceta, base de formigó
HM-20, enderroc del paviment existent, carrega i gestió de residus.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 C/ de la Vila entre Pintor Huguet i
Calafat

10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

2 C/ Hospital Vell 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,000

15 SCALLL02 m2 Reparació de paviment de llambordí 10x20x8 de granit, col·locat a truc de maceta, base de formigó HM-20,
enderroc del paviment existent, carrega i gestió de residus. Es considera la reutilització del 30% de les peces
afectades.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Av. Blanes, 165-167 (Entrada Consum) 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
2 Av. Tossa (Caprabo) 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,000

16 G9Z63210 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil format amb material compressible de
cautxú, de 25 mm de recorregut com a màxim, col·locat amb adhesiu

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Just Marlès 9,000 13,000 117,000 C#*D#*E#*F#
2 interseccions amb J. Marlès 6,000 6,000 36,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 153,000

Obra 01 PRESSUPOST CAMPANYA PAVIMENT CALÇADES 2017
Capítol 02  SEGURETAT I SALUT

1 SSIS002 pa Partida alçada a justificar destinada a seguretat i salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost CAMPANYA PAVIMENT CALÇADES 2017

Capítol 01 CALÇADES

1 SMBNB7 m2 Reparació puntual de ferm de mescla bituminosa en calent, mitjançant
subministrament, estesa i compactació de capa de 7cm de mescla
AC16 surf 50/70 D àrid granític, previ reg d'adherència o imprimació,
inclòs fressatge de capa superior, requadrat, gestió de residus sense
afectació de la base. (P - 13)

22,54 1.211,200 27.300,45

2 SMBSB7 m2 Reparació puntual de ferm de mescla bituminosa en calent, mitjançant
subministrament, estesa i compactació de capa de 7cm de mescla
AC16 surf 50/70 D àrid granític, previ reg d'adherència o imprimació,
inclòs fressatge de capa superior, requadrat, i sanejament de la base
amb capa de 15cm de formigó de ferm fins en un 40% de la sup.
afectada, arrencada d'arrels i gestió de residus (P - 15)

29,96 333,500 9.991,66

3 FBA27517 m Pintat sobre paviment de marca vial transversal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 50 cm d'amplària, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 1)

2,60 160,000 416,00

4 GBA1F511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària, amb pintura acrílica de color blanc i
microesferes de vidre, aplicada mecànicament mitjançant polvorització
(P - 4)

0,80 300,000 240,00

5 GBA16511 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal discontínua per a ús
permanent i retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus
P-RR, de 15 cm d'amplària i 1/2 de relació pintat/no pintat, amb pintura
acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada mecànicament
mitjançant polvorització (P - 3)

0,58 300,000 174,00

6 GBA31511 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb
pintura acrílica de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 5)

5,04 115,200 580,61

7 SCALTAP1 u Recol·locació a rasant de tapa de pou de registre fins 1m de diàmetre,
inclosa la reparació de paviment perimetral i la gestió de residus (P -
11)

60,85 5,000 304,25

8 SCALASE1 u Execució d'esquena d'ase de 2,5 m x 6cm en calçada de 8 m
d'amplada, de mescla bituminosa contínua en calent AC22 surf D
35/50, fresat de bandes en paviment existent per a adherència, inclosa
senyalització horitzontal i vertical i gestió de residus. (P - 6)

454,58 5,000 2.272,90

9 SCALPVE1 u Pas de vianants elevat en calçada de fins a 8m d'ample segons
recomanacions del M. Foment (ORDEN FOM/3053/2008, de 23 de
septiembre), de mescla bituminosa en calent (capa intermitja i capa
superficial 7+5) fins rasant de vorera actual (10-12 cm) inclosa la
senyalització horitzontal, vertical, provisional i abalisament, drenatge
amb doble embornal connectat a pluvial, bastiment i reixa de fosa i la
gestió de residus. (P - 10)

2.698,92 1,000 2.698,92

10 SMBNF5 m2 Subministrament, estesa i compactació de capa de 7cm de mescla
bituminosa en calentAC16 surf 50/70 D àrid granític, previ reg
d'adherència o imprimació, sobre ferm de HF existent, inclosa la gestió
de residus sense afectació de la base. (P - 14)

12,34 250,000 3.085,00

11 SCALTAP2 u Recol·locació a rasant i substitució de tapa de pou de registre
homologada fins 1m de diàmetre, inclosa la reparació de paviment
perimetral i la gestió de residus (P - 12)

335,51 1,000 335,51

12 SVORPED2 m2 Reparació de vorera de granit de 30x60, amb aprofitament de les que
estan en bon estat, retirada d'arrels i sanejament de la base. Inclosa la
gestió de residus (P - 17)

83,07 3,000 249,21

13 SCALEMB1 u Embornal de 85x30x70 amb bastiment i reixa de fosa dúctil D-400,
connectat a embornal existent fins a una distància de 10 m mitjançant
canalització amb tub DN 160 de PEAD de doble paret corrugat a
l'exterior i llis a l'interior, per rasa en ferm de mescla bituminosa. Inlosa

774,23 1,000 774,23

EUR



PRESSUPOST Data: 14/11/17 Pàg.: 2

la gestió de residus. (P - 7)
14 SCALLL01 m2 Reparació de paviment de llambordí 10x20x8 de formigó prefabricat,

col·locat a truc de maceta, base de formigó HM-20, enderroc del
paviment existent, carrega i gestió de residus. (P - 8)

69,37 18,000 1.248,66

15 SCALLL02 m2 Reparació de paviment de llambordí 10x20x8 de granit, col·locat a truc
de maceta, base de formigó HM-20, enderroc del paviment existent,
carrega i gestió de residus. Es considera la reutilització del 30% de les
peces afectades. (P - 9)

80,67 11,000 887,37

16 G9Z63210 m Acabat de junt de dilatació de paviment sobre estructura, amb perfil
format amb material compressible de cautxú, de 25 mm de recorregut
com a màxim, col·locat amb adhesiu (P - 2)

37,75 153,000 5.775,75

TOTAL Capítol 01.01 56.334,52

Obra 01 Pressupost CAMPANYA PAVIMENT CALÇADES 2017

Capítol 02 SEGURETAT I SALUT

1 SSIS002 pa Partida alçada a justificar destinada a seguretat i salut (P - 16) 1.083,00 1,000 1.083,00

TOTAL Capítol 01.02 1.083,00

EUR



PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL........................................................................... 57.417,52

6 % BI SOBRE 57.417,52..................................................................................................... 3.445,05

13 % DG SOBRE 57.417,52................................................................................................. 7.464,28

Subtotal 68.326,85

21 % IVA SOBRE 68.326,85................................................................................................. 14.348,64

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 82.675,49

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ € 82.675,49

Aquest pressupost per a coneixement de l'Administració puja a

( VUITANTA-DOS MIL SIS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS )

Lloret de Mar,  novembre de 2017

      L´Alcalde                          L´Enginyer
Jaume  Dulsat  i Rodríguez          Joel Vives i Torrents
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